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配置予定技術者

⼊札公告等の概要(参考)
　本資料は、本⼯事の⼊札公告に⽰した条件の概要や⼯事内容をお知らせするための参考資料であり、⼊札公告及び⼊札説明書
の⼀部ではありません。
　本⼯事の詳細な内容に関しては、⼊札公告及び⼊札説明書等をご覧下さい。

＜建物概要＞
　管理棟　鉄筋コンクリート造　地上２階建　延べ⾯積869m2
　厚⽣棟　鉄筋コンクリート造　地上４階地下１階建　延べ⾯積10,051m2
＜⼯事内容＞
　管理棟　エレベーター設備　改設⼀式、撤去⼯事　撤去⼀式
　厚⽣棟　エレベーター設備　改設⼀式、撤去⼯事　撤去⼀式
　建築⼯事　改修⼀式
　電気設備⼯事　改設⼀式

上記の他、別紙⼯事概要による。

競争参加資格要件の概要

参加資格 近畿地⽅整備局における令和5・6年度⼀般競争（指名競争）参加資格「機械設備⼯事」

本店、⽀店、営業所の
所在地

建設業法に基づく「機械器具設置⼯事業」の許可を受けている本店、⽀店⼜は営業所が福井
県、滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県⼜は和歌⼭県のいずれかにあること。

施⼯実績

⼯期 契約締結⽇の翌⽇から令和8年1⽉30⽇まで

⼯事内容

⼯事名 ⼤阪労災特別介護施設エレベーター設備改修⼯事

申請書提出期限 令和６年５⽉２０⽇（⽉）正午まで
⼊札書の提出期限 令和６年６⽉２８⽇（⾦）正午まで

開札⽇ 令和６年７⽉３⽇（⽔）午前 10時00分

⼯事場所 ⼤阪府堺市南区城⼭台５－２－１
⼯事種別 機械設備⼯事

契約⽅式
⼀般競争⼊札  施⼯体制確認型総合評価落札⽅式
契約後VE試⾏⼯事 ⾒積活⽤⽅式試⾏⼯事
週休2⽇促進試⾏⼯事（発注者指定⽅式）

平成２１年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記１）から４）までの要件を
すべて満たす新設⼜は全⾯更新のエレベーター設備⼯事（システム⼀式⼯事）の施⼯実績を
有すること。
１）⽅　　式　ロープ式（機械室なしエレベーターを含む。）
２）⽤　　途　乗⽤、⼈荷共⽤⼜は寝台⽤
３）定　　員　１３⼈以上
４）速　　度　４５ｍ／ｍｉｎ以上

平成２１年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記１）から３）までの要件を
すべて満たす新設⼜は全⾯更新のエレベーター設備⼯事（システム⼀式⼯事）の施⼯実績を
有すること。
１）⽤　　途　乗⽤、⼈荷共⽤⼜は寝台⽤
２）定　　員　１３⼈以上
３）速　　度　４５ｍ／ｍｉｎ以上

配置予定技術者資格

次のいずれかに該当する者であること。
１）機械器具設置⼯事に係る建設⼯事に関し、学校教育法による⾼等学校・中等教育
　学校を卒業した後５年以上、⼜は⼤学・⾼等専⾨学校を卒業した後３年以上実務の
　経験を有する者で、在学中に建築学、機械⼯学⼜は電気⼯学に関する学科を修めた者。
２）機械器具設置⼯事に係る建設⼯事に関し１０年以上の実務の経験を有する者。
３）技術⼠（技術⼠法による第⼆次試験のうち、技術部⾨を機械部⾨⼜は総合技術監理
　部⾨（選択科⽬を「機械」に係るものとするものに限る。）とするものに合格した者。）の資
　格を有する者
４）機械器具設置⼯事の監理技術者資格者証の交付を受けている者。



近年、下記の様な⽋格（無効）事例がありました。
競争参加資格確認申請書を提出する前に再度の確認をお願いします。
・施⼯計画が未記⼊。
・施⼯実績及び施⼯経験が認められない。
・配置予定技術者の⼯事への従事状況が添付書類で確認できない。
・申請書提出期限の⽇より以前に、配置予定技術者の監理技術者資格者証の有効期限が
切れていた。
・⼯事費内訳書の⼀部⾦額未記⼊。

⽋格（無効）事例

本⼯事における取り組み

実態を踏まえた積算の運⽤

⼊札時積算数量活⽤⽅式の
適⽤

⼯事書類の簡素化

施⼯条件等の円滑な協議
　施⼯計画の⽴案にあたり新たに必要となった調査、⼯事施⼯に関して、新たに発⽣した条件
等について監督職員と協議した結果、請負代⾦額の変更が必要と判断された内容については、
設計変更の対象となります。

　⼯事管理の効率化を⽬的とし、「⼯事書類の簡素化」を⾏う⼯事です。
　受発注者相互の業務の効率化と品質向上のため、⼯事関係資料の重複提出を避けるととも
に、真に必要な最⼩限の⼯事関係図書等の作成及び管理を重点的に⾏うこととし、効率化で
きる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を⾏うこととなります。

⾒積活⽤⽅式の適⽤
　本⼯事は、⼊札参加者から⼊札説明書で⽰した項⽬について、⾒積価格を記載した⾒積書
及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた⾒積価格を予定価格作成のための参
考とする「⾒積活⽤⽅式」の試⾏⼯事です。

　⼊札時において発注者が⼊札時積算数量書を⽰し、⼊札参加者が⼊札時積算数量書に
記載された積算数量を活⽤して⼊札に参加することを通じ、⼯事請負契約の締結後において、
当該積算数量に疑義が⽣じた場合に、⼊札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認
及び協議を⾏うことができる「⼊札時積算数量活⽤⽅式」を適⽤します。

　平成29年1⽉以降公告の⼯事より⼀般管理費率等を引き上げる改定を⾏っています。
　本⼈負担分の法定福利費相当額を反映した「公共⼯事設計労務単価」を⽤い、法定福利
費相当額が反映された⾒積書式の活⽤を⾏う等、実態を踏まえた価格設定を⾏います。
　現場実態を反映させた施⼯条件による共通費(共通仮設費、現場管理費の積み上げ分)の
積算を⾏っています。

週休2⽇促進試⾏⼯事
（発注者指定⽅式）

　本⼯事は、建設業の担い⼿確保・育成のため、建設現場への新規⼊職者を増やす環境作り
の⼀環として、現場閉所の週休２⽇を促進する試⾏⼯事（発注者指定⽅式）であり、当初
の設計（予定）価格には４週８休以上の達成を前提とした補正を⾏っています。
　４週８休以上の現場閉所に満たない場合は、請負代⾦額のうち労務費補正分を減額変更
します。



※この⼯事概要書は、主な⼯事内容などを記載したものであり、設計図書ではありません。詳細については図⾯をご覧下さい。

【⼯事概要】⼤阪労災特別介護施設エレベーター設備改修⼯事

令和７年度令和６年度概略工事工程表
（参考図）

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月9月8月7月

全体工程

工事期間
契約締結日の翌日
▼

Ⅰ.⼯事概要
・⼯事種別
・⼯事場所
・⼯ 期
・建物概要

・⼯事内容

Ⅱ.本⼯事の取り組み
・週休2⽇

・実勢を踏まえた積算の運⽤、施⼯条件の円滑な協議等︓
「営繕積算⽅式」およびその活⽤マニュアルを適⽤し、実勢価格
や現場実態の的確な反映と、施⼯条件の変更や物価変動等
を適切に対応をし、円滑な施⼯体制確保に努める⼯事である。

・⾒積活⽤⽅式 ︓⼊札参加者に⾒積りの提出を求め活⽤する「⾒積活⽤⽅式」
の試⾏をする⼯事である。

・⼯事書類の簡素化の実施
Ⅲ.施⼯条件等
・地元調整事項なし

令和8年1月30日
▼

STEP1（1・3号機）機器製作期間 STEP1 現場施工・試運転調整

︓ 機械設備⼯事
︓ ⼤阪府堺市南区城⼭台５－２－１
︓ 契約締結⽇の翌⽇から令和８年１⽉30⽇まで
︓ 管理棟 鉄筋コンクリート造 地上２階建 延べ⾯積 869㎡
厚⽣棟 鉄筋コンクリート造 地上４階地下１階建

延べ⾯積 10,051㎡
︓ 管理棟及び厚⽣棟のエレベーター設備の撤去・新設
それに伴う、電気設備⼯事 改設⼀式、建築⼯事 改修⼀式

︓ 週休2⽇促進⼯事（発注者指定⽅式）とする。
原則として平⽇作業とし、⼟⽇祝⽇は施⼯しない。

別紙

配置図

管理棟 厚⽣棟

主な工事内容
・管理棟 エレベーター１台の撤去新設
・厚生棟 エレベーター５台の撤去新設
・上記に伴う建築工事、電気設備工事
の改修

管理棟 1号機EVホール

厚⽣棟 2・3号機EVホール

厚⽣棟 EV機械室

STEP2（4・6号機）機器製作期間 STEP2 現場施工・試運転調整

STEP3（2・5号機）機器製作期間 STEP3 現場施工・試運転調整

全号機・監視盤等 総合調整

準備・現地調査・施工図等調整

※EVの建築主事検査は各ステップごとに受検する。


