積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大和川河川管理施設監理検討業務
履行場所	大阪府柏原市大正２丁目１０番８号（大和川河川事務所管内）

２．業務内容

１）事務所名　　大和川河川事務所　管理課

２）履行期間　　270 日間　　自　令和　8年 6月 2日
至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等をもとに状態等を評価し、変状等が進行する可能性や施設に与える影響を勘案の上、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を実施するための対策を検討するものである。あわせて巡視結果等を収集・分析、重要な事案を抽出の上、河川管理を実施するにあたってのモニタリング

４）業務内容

計画準備１式、河川の状態把握１式、巡視結果報告書案の検討１式、河川管理施設監理案の作成１式、現地確認１式、河川カルテ更新・工事履歴の更新の補助１式、出水時対応１式、合同現地確認１式、報告書作成１式、打合せ協議１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和川河川管理施設監理検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川管理施設監理検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川管理施設監理検討	式	1	6,198,300	
河川管理施設監理検討	式	1	6,198,300	
計画準備	式	1	147,350	計画準備 1 式
河川の状態把握	式	1	1,097,800	評価状況の把握と整理 1 式 河川巡視日誌の確認等 1 式 除草作業時に発見された変状報告の確認等 1 式
巡視結果報告書案の検討	式	1	514,000	巡視結果報告書案作成 1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	2,995,500	河川管理施設の評価案の検討（台風期点検後） 1 式 河川管理施設の評価案の検討（出水期前点検後） 1 式 対策工法と優先順位の検討（台風期点検後） 1 式 対策工法と優先順位の検討（出水期前点検後） 1 式 モニタリング計画案の検討 1 式
現地確認	式	1	226,800	現地確認 2 回
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	367,100	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 1 式
出水時対応	式	1	310,300	出水時対応 1 回
合同現地確認	式	1	60,100	合同現地確認 1 回

積算内訳書

業務名	Ｒ８大和川河川管理施設監理検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川管理施設監理検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
報告書作成	式	1	479,350	報告書作成 1 式
共通	式	1	682,350	
共通（調査・計画業務）	式	1	682,350	
打合せ等	式	1	661,100	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	21,250	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	189,348	
直接経費	式	1	189,348	
旅費交通費	式	1	43,348	旅費交通費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	146,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,069,998	
その他原価	式	1	3,705,230	
一般管理費等	式	1	5,794,772	
業務価格	式	1	16,570,000	