

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 芥川 1 号井堰改築検討他業務
履行場所	大阪府枚方市新町 2 丁目 2 番 1 0 号他（淀川河川事務所及びその管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課		
2) 履行期間	224 日間	自 令和 8 年 7 月 18 日	至 令和 9 年 2 月 26 日
3) 設計説明	本業務は、芥川改修における 1 号井堰の改築に向けて、井堰の改築を含む河川改修後の河川環境および周辺施設への環境影響評価を行ったうえで、周辺施設における対策工の検討立案を行い、関係機関との協議結果を踏まえ 1 号井堰の改築方策をとりまとめることを目的とする。		
4) 業務内容	・計画準備 ・既往資料収集整理 ・現地踏査 ・河道計画を踏まえた課題整理 ・1 号井堰周辺施設への影響対応策検討 ・1 号井堰改築方策検討 ・1 号井堰河川環境影響対応策検討 ・護岸修正設計 ・環境委員会資料作成 ・照査 ・報告書作成		

積算内訳書

業務名	R 8 芥川 1 号井堰改築検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	芥川 1 号井堰改築検討他業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
芥川 1 号井堰改築検討他業務	式	1	13,662,720		
芥川 1 号井堰改築検討他業務	式	1	13,662,720		
計画準備	式	1	393,300	計画準備	1 式
既往資料収集整理	式	1	250,350	既往資料収集整理	1 式
現地踏査	式	1	267,800	現地踏査	1 式
河道計画を踏まえた課題整理	式	1	281,650	河道計画を踏まえた課題整理	1 式
1 号井堰周辺施設への影響対策検討	式	1	2,895,200	既往検討における対応策の精査	1 式
				周辺施設改築方策の検討	1 式
				対策工の検証とりまとめ	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
1 号井堰改築方策検討	式	1	1,364,500	1 号井堰改築方策検討	1 式
1 号井堰周辺施設影響対応策検討	式	1	5,258,600	河川環境変化予測	1 式
				河川環境維持対策検討	1 式
護岸修正設計	式	1	1,294,670	修正設計	1 式
				施工計画検討	1 式
環境委員会資料作成	式	1	521,050	環境委員会資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 芥川 1 号井堰改築検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	芥川 1 号井堰改築検討他業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
照査	式	1	665,850	照査	1 式
報告書作成	式	1	469,750	報告書作成	1 式
共通	式	1	692,210		
共通（設計業務）	式	1	692,210		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	406,888		
直接経費	式	1	406,888		
旅費交通費	式	1	213,888	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	193,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,761,818		
その他原価	式	1	7,730,129		
一般管理費等	式	1	12,108,053		
業務価格	式	1	34,600,000		