

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事
工事地名	自)奈良県奈良市佐紀町地先 至)奈良県奈良市二条大路南3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第二課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		
応急処理工	1	式
構造物撤去工	1	式
公園施設等撤去・移設工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基盤整備		式	1	6,555,429		
応急処理工		式	1	11,500		
応急処理作業工		式	1	11,500	応急作業(昼間) 普通作業員；(労務のみ)	4 時間
構造物撤去工		式	1	85,452		
構造物取壊し工		式	1	54,600	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	3 m3
運搬処理工		式	1	30,852	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離8.0km以下(DID有 り)；	3 m3
					殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；処分費含む	3 m3
公園施設等撤去・移設工		式	1	6,157,485		
草刈工		式	1	6,157,485	草刈 大極殿院；	76,200 m2
					草刈 県道北東部；	2,900 m2
					草刈 光ケーブル埋設区間；	2,300 m2
					集草	81,400 m2
					積込・運搬 ；積込、運搬(園内)含む	81,400 m2
					刈草運搬 刈草 片道運搬距離12.8km以下(DID有り)；場外 搬出のみ	252 m3
					刈草処分 刈草；処分費含む	252 m3
仮設工		式	1	300,992		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	154,992	資材運搬 葛石、羽目石 片道運搬距離1.5km以下(DID有り) ；積込、取卸し含む 16 t
交通管理工	式	1	146,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,555,429	
共通仮設費	式	1	955,000	
共通仮設費	式	1	284,000	
技術管理費	式	1	180,000	土質等試験費 1 式 土質区分判定のための調査試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	671,000	
純工事費	式	1	7,510,429	
現場管理費	式	1	3,077,000	
工事原価	式	1	10,587,429	
一般管理費等	式	1	2,222,571	
工事価格	式	1	12,810,000	