

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	琵琶湖事務所管内河川管理施設監理検討他業務
履行場所	滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

## 2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	管理課
2) 履行期間	324 日間	自 令和 7年 2月 6日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	琵琶湖事務所管内河川管理施設監理検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川管理施設監理検討	式	1	8,120,000		
河川管理施設監理検討	式	1	8,120,000		
計画準備	式	1	136,600	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	633,100	河川管理施設の評価状況把握	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
				除草作業時に発見された変状報告の確認等	1 式
巡視結果報告書案の検討	式	1	343,200	巡視結果報告書案作成	1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	1,581,600	河川管理施設の評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
現地確認	式	1	273,600	現地確認	1 式
河川カルテ、工事履歴の更新補助	式	1	50,400	河川カルテ、工事履歴の更新補助	1 式
安全利用点検結果のとりまとめ	式	1	281,800	安全利用点検結果のとりまとめ	1 式
高時川及び流入支川における河川管理施設の点検及び評価	式	1	1,550,200	点検計画書の作成	1 式
				点検の実施	1 式
				点検結果とりまとめ	1 式

# 積算内訳書

業務名	琵琶湖事務所管内河川管理施設監理検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
三次元河川管内図の更新	式	1	222,400	三次元河川管内図の更新	1 式
横断的連絡調整会議等資料の作成	式	1	458,100	横断的連絡調整会議等資料の作成	1 式
野洲川近江富士大橋条件護岸の変状 要因調査	式	1	2,005,600	空洞調査	1 式
				沈下解析	1 式
野洲川・瀬田川のUAV動画撮影	式	1	363,700	野洲川・瀬田川のUAV動画撮影	1 式
報告書作成	式	1	219,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	591,500		
共通（設計業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	214,882		
直接経費	式	1	214,882		
旅費交通費	式	1	54,882	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	160,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,926,382		
その他原価	式	1	4,691,142		
一般管理費等	式	1	7,332,476		

# 積算内訳書

業務名	琵琶湖事務所管内河川管理施設監理検討他業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	業務価格	式	1	20,950,000	