

積算内訳書

1. 業務名

業務名	瀬田川改修事業整備計画作成他業務
履行場所	滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	226 日間	自 令和 7年 5月15日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	瀬田川等の改修事業計画や河川整備、事業効果に関する資料作成、河床掘削詳細設計業務修正設計等に関する資料作成を行うことを目的とする業務である。	
4) 業務内容	計画準備 1式 河川整備等資料作成 1式 委員会等運営補助 1式 河床掘削詳細設計業務修正設計 1式 道路嵩上げ擁壁予備設計 1式、関係機関協議資料の作成 1式	

積算内訳書

業務名	瀬田川改修事業整備計画作成他業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	659,058		
直接調査費	式	1	104,880		
サウンディング調査	式	1	80,880	簡易動的コーン貫入試験	12 m
電子成果品作成費	式	1	24,000	礫混じり土砂 電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	554,178		
準備費	式	1	277,000	準備及び跡片付け	1 式
安全費	式	1	274,200	安全費	1 式
旅費交通費	式	1	2,244	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	734	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	659,058		
間接費	式	1	540,942		
諸経費	式	1	540,942		
一般調査業務費	式	1	1,200,000		
改修事業計画作成	式	1	20,649,450		
改修事業計画作成	式	1	20,649,450		
改修事業計画作成	式	1	20,649,450	計画準備	

積算内訳書

業務名	瀬田川改修事業整備計画作成他業務			業種	設計業務
				項目	改修事業計画作成
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				河川整備等資料作成	1 式
				委員会等運営補助	1 式
				河床掘削詳細設計業務修正設計	1 式
				道路嵩上げ擁壁予備設計	1 式
				関係機関協議資料の作成	1 式
				報告書取りまとめ	1 式
共通	式	1	576,570		
共通（設計業務）	式	1	226,570		
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	350,000		
打合せ等	式	1	350,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	540,267		
直接経費	式	1	540,267		
旅費交通費	式	1	316,267	旅費（率計上・宿泊無）	

