

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|--------------------|
| 業務名 | R 7 瀬田川改修事業計画作成他業務 |
| 履行場所 | 滋賀県大津市黒津4丁目5番1号 |

2. 業務内容

- 1) 事務所名 琵琶湖河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 233 日間 自 令和 8年 2月10日
至 令和 8年 9月30日

3) 設計説明

本業務は、瀬田川の改修事業計画や河川整備、洗堰改築、事業効果に関する資料作成を行うことを目的とする業務である。

4) 業務内容

- ・計画準備 1 式
- ・河川整備等資料作成 1 式
- ・費用対効果分析 1 式
- ・報告書取りまとめ 1 式

積算内訳書

| 業務名 | R 7 瀬田川改修事業計画作成他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-----------------|--------------------|----|------------|---------------------------|----------|
| | | | | 項目 | 改修事業計画作成 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 改修事業計画作成 | 式 | 1 | 13,322,300 | | |
| 改修事業計画作成 | 式 | 1 | 13,322,300 | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 126,500 | 計画準備 | 1 式 |
| 河川整備等資料作成 | 式 | 1 | 10,901,500 | 瀬田川洗堰改築の検討 | 1 式 |
| | | | | 大津市市街地における浸水被害軽減 方策の検討 | 1 式 |
| | | | | 瀬田川改修事業計画の検討 | 1 式 |
| | | | | 出水時事業効果資料作成 | 1 回 |
| 瀬田川改修事業の費用対効果分析 | 式 | 1 | 1,673,900 | 瀬田川改修事業の費用対効果分析 | 1 式 |
| 報告書とりまとめ | 式 | 1 | 620,400 | 報告書とりまとめ | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 485,420 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 135,420 | | |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 350,000 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 350,000 | 打合せ | 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 395,735 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 395,735 | | |

