積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務
履行場所	自）滋賀県栗東市荒張地先 至）滋賀県甲賀市信楽町黄瀬地先

２．業務内容

１）事務所名　　大戸川ダム工事事務所　工務課

２）履行期間　　217 日間　　自　令和　8年 7月25日
至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計	式	1	4,029,104	
道路設計	式	1	3,078,080	
道路詳細設計	式	1	3,078,080	道路詳細設計（A） (0.33)1 (km)式 縮尺1/1,000
一般構造物設計	式	1	951,024	
一般構造物詳細設計	式	1	951,024	重力式擁壁 2 箇所
トンネル設計	式	1	9,532,170	
トンネル詳細修正設計	式	1	9,532,170	
トンネル詳細修正設計	式	1	9,532,170	トンネル詳細修正設計 1 式
橋梁設計	式	1	7,278,852	
橋梁設計	式	1	7,278,852	
橋梁詳細設計（共通）	式	1	3,671,640	橋梁詳細設計（共通） (1)1 (橋)式
橋梁詳細設計（ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工）	式	1	2,029,216	ＰＣプレテンションホロー桁橋 1 橋 8.48m,基本構造物
橋梁詳細設計（橋台工）	式	1	1,577,996	重力式橋台 1 基 基本構造物 重力式橋台 1 基 類似構造物

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	橋梁設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブロック積工詳細図作成 1 箇所
共通	式	1	763,110	
共通（設計業務）	式	1	763,110	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
その他	式	1	166,450	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 3 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	747,857	
直接経費	式	1	747,857	
旅費交通費	式	1	134,857	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	613,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	22,351,093	
その他原価	式	1	11,527,064	
一般管理費等	式	1	18,241,843	
業務価格	式	1	52,120,000	