

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路設置他工事
工事地名	滋賀県大津市上田上大鳥居町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 7年11月12日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	51,281,155		
道路土工	式	1	5,790,293		
掘削工 (ICT)	m3	3,500	1,700,892	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット；	
				掘削 (ICT)	1 式
路体盛土工	m3	170	993,752	土砂 片切掘削；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
路体盛土工 (ICT)	m3	900	227,970	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工	m3	20	125,140	4.0m以上；	
				路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
路床盛土工 (ICT)	m3	350	128,240	路床盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	950 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	952,056	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	240 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	1,662,243	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
法面工	式	1	4,929,970	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
植生工	式	1	4,929,970	種子散布	240 m2
				100m2以上250m2未満；	
				植生基材吹付	950 m2
排水構造物工	式	1	1,112,452	3cm 植生基材吹付工	
				500m2以上1000m2未満；	

# 積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1, 112, 452	素掘側溝 幅1000mm 高さ300mm 18-8-25(高炉) ; 床掘り、 コンクリート含む	386	m
仮設工	式	1	39, 448, 440			
大型土のう工	式	1	832, 670	耐候性大型土のう 製作・設置 3年対応 ; 大型土のう 撤去 ;	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	14, 799, 992	H鋼杭(支持杭) H-300×300×10×15 ; 鋼材費、賃料含む 橋脚 設置 ; 鋼材費、高力ボルト、賃料含む 仮橋上部 架設 ; 鋼材費、高力ボルト、賃料含む 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 補強型 設置 ; 賃料含む 仮設高欄 ガードレール型 設置 ;	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	20, 267, 498	床掘り 土砂 ; 仮橋コンクリート基礎 18-8-25(高炉) ; コンクリート、均しコンクリート、型枠、 足場、鉄筋、目地材含む H鋼杭(支持杭) H-300×300×10×15 ; 鋼材費、賃料含む 橋脚 設置 ; 鋼材費、高力ボルト、賃料含む	1	式
土留・仮締切工	式	1	2, 363, 280	鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 3.0m 平均鋼矢板打込長 1.5m ; 鋼材費含む 鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 1.5m 平均鋼矢板打込長 0.5m ; 鋼材費含む	1	式

# 積算内訳書

工事名	大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	1,185,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,281,155		
共通仮設費	式	1	10,348,057		
共通仮設費	式	1	4,887,057		
運搬費	式	1	2,840,150	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	258,727	木根等処分費	1 式
				枝葉；運搬含む	
				木根等運搬費	1 式
				幹；	
				木根等処分費	1 式
				根；運搬含む	
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	579,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,461,000		
純工事費	式	1	61,629,212		
現場管理費	式	1	19,363,000		
工事原価	式	1	80,992,212		
一般管理費等	式	1	14,237,788		
工事価格	式	1	95,230,000		