

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 法川排水機場耐震補強設計業務
履行場所	京都府福知山市堀地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	201 日間	自 令和 8年 6月 8日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 法川排水機場耐震補強設計業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川構造物設計	式	1	22, 554, 900		
現地調査	式	1	614, 000		
現地調査	式	1	614, 000	現地調査	1 式
排水機場上屋の実施設計	式	1	11, 526, 800		
排水機場上屋の実施設計	式	1	11, 526, 800	建築主事及び消防との既往協議に基づく耐震補強方針の決定	1 式
				耐震対策及び補強計画案の検討	1 式
				補強計画案に基づく各部材の最適化の検討	1 式
				排水機場上屋の基礎の補強計画検討	1 式
				排水機場上屋の施工方法・施工手順検討	1 式
				排水機場上屋の詳細設計（検討資料とりまとめ）	1 式
				排水機場上屋の詳細設計（排水機場上屋耐震補強設計）	1 式
				排水機場上屋の耐震性能照査	1 式
土木施設の修正設計	式	1	5, 449, 900		
土木施設の修正設計	式	1	5, 449, 900	吸水槽の事前調査結果を踏まえた補強計画の立案	1 式
				調査結果による吸水槽の補強範囲の検討	1 式
				排水機場上屋構造による吸水槽の基礎杭の補強の検討	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 法川排水機場耐震補強設計業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸水槽（土木施設）の修正設計（検討資料とりまとめ）	1 式
				吸水槽（土木施設）の修正設計（修正設計図面作成）	1 式
				吸水槽（土木施設）の修正設計（数量計算書作成）	1 式
				吸水槽（土木施設）の修正設計（構造計算書作成）	1 式
				吸水槽の耐震性能照査	1 式
排水機場の仮設計画	式	1	3, 002, 600		
排水機場の仮設計画	式	1	3, 002, 600	事務所棟操作室の機器類仮移設及び仮配管配線計画の検討	1 式
				排水機场上屋撤去時の機器類の仮移設計画の検討	1 式
				仮設詳細設計（検討資料とりまとめ）	1 式
				仮設詳細設計（仮設計画図面作成）	1 式
				仮設詳細設計（数量計算書作成）	1 式
耐震補強対策の工程計画	式	1	1, 140, 600		
耐震補強対策の工程計画	式	1	1, 140, 600	全体工事工程の検討	1 式
				年度ごとの工事工程の検討（工程表作成）	1 式
				施工ステップの検討（施工ステップ図作成）	1 式
耐震補強工事による環境対策検討	式	1	422, 200		

積算内訳書

業務名	R 8 法川排水機場耐震補強設計業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
耐震補強工事による環境対策検討	式	1	422, 200	工種及び使用機械の検討	1 式
				騒音・振動対策の検討	1 式
報告書とりまとめ	式	1	398, 800		
報告書とりまとめ	式	1	398, 800	報告書とりまとめ	1 業務
共通	式	1	889, 960		
共通（設計業務）	式	1	889, 960		
打合せ等	式	1	548, 400	打合せ	1 式
その他	式	1	201, 900	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 式
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	785, 702		
直接経費	式	1	785, 702		
旅費交通費	式	1	147, 702	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	638, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	24, 230, 562		
その他原価	式	1	12, 625, 057		

積算内訳書

業務名	R 8 法川排水機場耐震補強設計業務			業 種	設計業務
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	19,844,381	
業務価格		式	1	56,700,000	