

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 福知山管内標識表記更新工事                       |
| 工事地名 | 自) 京都府舞鶴市吉坂地先<br>至) 京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 127日間      | 自 令和 7年10月24日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名  | 福知山管内標識表記更新工事 |     |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
|--|---------------|-----|------------|--|---|-----|---|---|----|---|--|----|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 道路維持   | 式             | 1   | 11,741,583 |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 標識工  | 式             | 1   | 9,665,460  |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 標識補修工  | 式             | 1   | 9,157,460  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当板補修<br/>標識面積1.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>当板補修<br/>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>補修シール<br/>標識面積0.5m2未満 地上作業；</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>           | 当板補修<br>標識面積1.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む            | 130 | 枚 | 当板補修<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む | 10 | 枚 | 補修シール<br>標識面積0.5m2未満 地上作業；                         | 51 | 枚 |
| 当板補修<br>標識面積1.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む               | 130           | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 当板補修<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；取付ボルト・ナット含む        | 10            | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 補修シール<br>標識面積0.5m2未満 地上作業；                         | 51            | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 小型標識工  | 式             | 1   | 508,000    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識板<br/>(板替補修)<br/>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(発生品)含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> </table>  | 標識板<br>(板替補修)<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(発生品)含む | 4   | 枚 |   |    |   |  |    |   |
| 標識板<br>(板替補修)<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(発生品)含む    | 4             | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 構造物撤去工   | 式             | 1   | 405,883    |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 標識撤去工  | 式             | 1   | 403,008    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">既設文字補修板撤去<br/>標識面積1.0m2未満 高所作業；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>既設文字補修板撤去<br/>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識撤去<br/>(板替補修)<br/>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(再利用)撤去含む</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> </table> | 既設文字補修板撤去<br>標識面積1.0m2未満 高所作業；                  | 3   | 枚 | 既設文字補修板撤去<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；       | 10 | 枚 | 標識撤去<br>(板替補修)<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(再利用)撤去含む | 4  | 基 |
| 既設文字補修板撤去<br>標識面積1.0m2未満 高所作業；                     | 3             | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 既設文字補修板撤去<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満 高所作業；              | 10            | 枚   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 標識撤去<br>(板替補修)<br>標識面積1.0m2以上2.0m2未満；取付金具(再利用)撤去含む | 4             | 基   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 運搬処理工  | 式             | 1   | 2,875      | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場発生品運搬<br/>(R9)<br/>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬<br/>(R27)<br/>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>  | 現場発生品運搬<br>(R9)<br>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む          | 1   | 式 | 現場発生品運搬<br>(R27)<br>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む     | 1  | 式 |  |    |   |
| 現場発生品運搬<br>(R9)<br>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む             | 1             | 式   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 現場発生品運搬<br>(R27)<br>既設文字補修板、標識板；積込、荷卸含む            | 1             | 式   |            |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |
| 仮設工  | 式             | 1   | 1,670,240  |  |   |     |   |   |    |   |  |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名          | 福知山管内標識表記更新工事 |     |            |  |
|--------------|---------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 交通管理工        | 式             | 1   | 1,670,240  | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員A ;<br>交通誘導警備員<br>交通誘導警備員B ; |
|              |               |     |            | 1 式<br>1 式                                     |
| 直接工事費        | 式             | 1   | 11,741,583 |  |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 2,594,180  |  |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 453,180    |  |
| 技術管理費        | 式             | 1   | 63,180     | 道路施設基本データ作成費用                                  |
|              |               |     |            | 1 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 390,000    |  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 2,141,000  |  |
| 純工事費         | 式             | 1   | 14,335,763 |  |
| 現場管理費        | 式             | 1   | 7,804,000  |  |
| 工事原価         | 式             | 1   | 22,139,763 |  |
| 一般管理費等       | 式             | 1   | 4,510,237  |  |
| 工事価格         | 式             | 1   | 26,650,000 |  |
|              |               |     |            |  |