

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事
工事地名	京都府宮津市由良地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	324日間	自 令和 7年11月26日 至 令和 8年10月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	92,779,720	
河川土工	式	1	5,387,865	
掘削工 (ICT)	m3	700	288,470	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工 (ICT)	m3	3,600	3,902,590	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,196,805	法面整形 (切土部) (ICT) 100 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 2,050 m2 法面締固め無し；
特殊堤工	式	1	29,510,614	
特殊堤工	式	1	20,472,914	均しコンクリート 230 m2 18-8-40 (高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む コンクリート 216 m3 24-12-25 (高炉)； 鉄筋 7.62 t SD345 D13； 鉄筋 9.61 t SD345 D16～25； 型枠 1 式 一般型枠； 型枠 1 式 化粧型枠；材料費含む

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					目地板	13 m2
					瀝青繊維質目地板t=20；	
					止水板	19 m
					CF(塩ビ製)200×5；	
特殊堤止水矢板工	式	1	9,037,700	広幅鋼矢板		
				IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m+3.0m 広幅鋼矢板打込長 4.5m 継施工有り；		
				広幅鋼矢板		
				IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m；		
				広幅鋼矢板		
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m；油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む		
				広幅鋼矢板		
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m；油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む		
				異形広幅鋼矢板b		
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.0m 広幅鋼矢板打込長 6.5m；油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む		
				異形広幅鋼矢板c		
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.0m 広幅鋼矢板打込長 4.5m；油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む		
				異形広幅鋼矢板d		
				IIIw型(幅調整) 広幅鋼矢板平均長さ 7.0m 広幅鋼矢板打込長 6.5m；低空頭対応型圧入機据付・解体含む		
				異形広幅鋼矢板e		
				IIIw型(幅調整) 広幅鋼矢板平均長さ 5.0m 広幅鋼矢板打込長 4.5m；		
法覆護岸工		式	1	26,643,663		

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	1,120,974	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
護岸付属物工	式	1	38,605	小口止 18-8-40(高炉) 幅=200mm；型枠含む 7.4 m
植生工	式	1	2,567,680	張芝 張芝工 500m2以上； 1,360 m2
コンクリートブロック工(連結ブロック張)	式	1	22,916,404	現場打基礎コンクリート(A型) 176 m 18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 50 c m；基礎砕石、型枠、目地材含む 現場打基礎コンクリート(C型) 42 m 18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 70 c m；基礎砕石、型枠、目地材含む 連結ブロック張 728 m2 t=200mm(擬石タイプ)；連結金具、吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート(A型) 114 m 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む 現場打天端コンクリート(B型) 107 m 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む
擁壁工	式	1	1,266,733	
作業土工	式	1	76,973	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,189,760	重力式擁壁 16 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材、足場含む 裏込砕石 2 m3 再生クラッシュヤーン40～0； 止水コンクリート 3 m2 18-8-40(高炉) t=50mm；型枠含む フェンス撤去・設置 9 m H=0.8m 再利用；

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め工	式	1	10,046,039		
根固めブロック工	式	1	6,096,599	消波根固めブロック製作 3t型 半型(連結金具片面) ; 連結金具含む	26 個
				消波根固めブロック製作 3t型 十字平々型(連結金具両面) ; 連結金具含む	32 個
				根固めブロック据付 (層積) 3t型 半型(製作品) ; 連結金具含む	26 個
				根固めブロック据付 (層積) 3t型 十字平々型(製作品) ; 連結金具含む	32 個
				根固めブロック据付 (層積) 3t型 十字平型(流用品) ; 連結金具含む	189 個
				消波根固めブロック運搬 3t型 十字平型 ; 積込み含む	117 個
				吸出し防止材 t=10mm ;	560 m2
捨石工	式	1	3,949,440	捨石 D=0.8m 750kg/個内外 ;	136 m3
付帯道路工	式	1	7,649,490		
コンクリート舗装工	式	1	7,649,490	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシャー RC-30 仕上り厚 200mm ;	1,060 m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm ; 目地材、鉄筋 金網含む	1,060 m2
付帯道路施設工	式	1	2,687,605		
舗装止工	式	1	2,687,605	保護コンクリート(A型) 18-8-40(高炉) 250×200 ; 型枠、目地材含む	355 m
				保護コンクリート(B型)	30 m

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-40(高炉) 450×200 ; 型枠、目地材含む		
坂路工		式	1	2,989,572			
コンクリート舗装工		式	1	1,992,527	下層路盤(車道・路肩部)	271	m2
					再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm ;		
					コンクリート舗装	271	m2
					18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm ; 目地材、鉄筋金網含む		
法留工		式	1	941,262	法留擁壁	42	m
					18-8-40(高炉) 底幅300mm 高さ600mm ; 型枠、目地材含む		
					笠コンクリート	42	m
					18-8-40(高炉) 底幅300mm 高さ150mm ; 型枠、目地材含む		
法面保護工		式	1	55,783	張コンクリート	7	m2
					18-8-40(高炉) t=15cm ; 基礎碎石、型枠含む		
水路工		式	1	1,633,584			
堤脚水路工		式	1	1,563,024	プレキャストU型側溝	157	m
					300×300 ; 基礎碎石、敷モルタル含む		
					側溝蓋	4	枚
					グレーチング 蓋 幅300用 T-14 ;		
集水柵工		式	1	70,560	現場打集水柵	1	箇所
					500×500×600 18-8-40(高炉) グレーチング 蓋 T-2 落込式(鎖付) ; 基礎碎石、型枠、蓋版含む		
付属物設置工		式	1	1,986,800			
階段工		式	1	1,986,800	現場打階段(川表部)	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、型枠、コンクリート、溶接金網、平ブロック張含む		
					現場打階段(川裏部)	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、型枠、コンクリート、溶接金網、平ブロック張含む		

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	481,315		
構造物取壊し工	式	1	377,565	<div> <div>コンクリート構造物取壊し</div> <div>無筋構造物 機械施工；積込み含む</div> <div>10</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>コンクリート構造物取壊し</div> <div>鉄筋構造物 機械施工；積込み含む</div> <div>4</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>フェンス撤去</div> <div>H=0.8m；仮置き含む</div> <div>5</div> <div>m</div> </div> <div> <div>根固めブロック撤去</div> <div>3t型 十字平型；仮置き含む</div> <div>72</div> <div>個</div> </div>	
運搬処理工	式	1	103,750	<div> <div>殻運搬</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> <div>10</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>殻運搬</div> <div>コンクリート殻(鉄筋)；</div> <div>4</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>殻処分</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> <div>10</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>殻処分</div> <div>コンクリート殻(鉄筋)；</div> <div>4</div> <div>m3</div> </div>	
仮設工	式	1	2,496,440		
交通管理工	式	1	2,496,440	交通誘導警備員	1 式
樋門・樋管	式	1	8,190,702		
樋門・樋管本体工	式	1	6,861,071		
作業土工	式	1	126,892	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
矢板工	式	1	4,143,181	<div> <div>広幅鋼矢板</div> <div>10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 広幅鋼矢板</div> <div>打込長 1.5m；油圧式杭圧入引抜機据付・解体</div> <div>含む</div> <div>4</div> <div>枚</div> </div> <div> <div>広幅鋼矢板</div> <div>10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込</div> <div>5</div> <div>枚</div> </div>	

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				長 6m ; 油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む 可とう鋼矢板	2 枚
				10H型 可とう鋼矢板平均長さ 10.0m 可とう鋼 矢板打込長 6.0m ; 鋼矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm ; フレア溶接含む	36 本
函渠工	式	1	2,590,998	均しコンクリート	22 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む	
				コンクリート	32 m3
				内空幅 1.5m 内空高さ 1.0m 24-12-25(高炉) ;	
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.97 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	1.02 t
				目地板	5 m2
				ゴム発泡体t=20 ;	
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	2 m
				足掛金具 φ 22 W=400 ;	10 本
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				足場 手摺先行型枠組足場、安全ネット必要 ;	1 式
付帯工	式	1	552,521	足場 単管足場、安全ネット必要 ;	1 式
				支保 パイプサポート支保、f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	1 式
取付水路工	式	1	391,500	取付水路 1500×1000 24-12-25(高炉) ; 基礎砕石、基礎コ ンクリート、型枠、鉄筋、目地材、塩化ビニル管、フラッ	3 m

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プ ー ト含む	
石積擁壁工	式	1	161,021	現場打基礎コンクリート	3 m
				18-8-40(高炉) 底幅430mm 高さ250mm；基礎砕石、型枠含む	
				石積	5 m2
				雑割石 再用品；	
				胴込・裏込コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
				裏込材	2 m3
				再生クラッシュラン RC-40；	
				天端コンクリート	0.2 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
構造物撤去工	式	1	165,125		
構造物取壊し工	式	1	117,308	コンクリート構造物取壊し	7 m3
				無筋構造物 機械施工；積込み含む	
				石積撤去	6 m2
運搬処理工	式	1	47,817	再利用；仮置き含む	
				殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	611,985		
作業土工	式	1	19,622	；床掘り、埋戻し含む	
土留・仮締切工	式	1	268,953	大型土のう	1 式
				流用土；製作、設置、撤去、排土、遮水シート設置・撤去含む	
				暗渠排水管	1 式
水替工	式	1	323,410	φ800(流用品)；据付・撤去含む	
				ポンプ排水	1 式
				120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、	

積算内訳書

工事名	由良川由良地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				撤去含む
直接工事費	式	1	100,970,422	
共通仮設費	式	1	20,574,040	
共通仮設費	式	1	13,002,040	
安全費	式	1	10,868,040	列車見張員 1 式 工事管理者 1 式 軌道工事管理者 1 式 軌道工 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	988,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,572,000	
純工事費	式	1	121,544,462	
現場管理費	式	1	30,702,000	
工事原価	式	1	152,246,462	
一般管理費等	式	1	24,703,538	
工事価格	式	1	176,950,000	