

積算内訳書

1. 業務名

業務名	由良川管内改修設計他業務
履行場所	(自)京都府舞鶴市西神崎地先 (至)京都府綾部市並松町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	246 日間	自 令和 7年 4月25日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	由良川管内改修設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川構造物設計	式	1	14,641,900		
船着場修正設計	式	1	2,945,400		
船着場修正設計	式	1	2,945,400	浮栈橋構造形式の検討	1 式
				浮栈橋配置計画の修正計画立案	1 式
				浮栈橋施工方法の検討	1 式
				浮栈橋の安定性照査	1 式
				浮栈橋詳細設計	1 式
新川護岸嵩上げ修正設計	式	1	2,782,500		
新川護岸嵩上げ修正設計	式	1	2,782,500	嵩上げ構造の立案、比較検討	1 式
				流入排水管路の処理検討	1 式
				関係機関協議資料の作成	1 式
				国道橋梁部特殊堤構造の修正検討	1 式
				新川嵩上げ構造詳細設計	1 式
樋門堤外水路BOXカルバート実施設計	式	1	2,520,000		
樋門堤外水路BOXカルバート実施設計	式	1	2,520,000	既設情報管路切り廻し検討	1 式
				仮橋撤去・BOXカルバート施工方法の検討	1 式

積算内訳書

業務名	由良川管内改修設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				関係機関等協議資料の作成	1 式
				BOXカルバート詳細設計	1 式
樋門堤外水路仮橋撤去実施設計	式	1	2,561,900		
樋門堤外水路仮橋撤去実施設計	式	1	2,561,900	給水管の機能確保方策検討	1 式
				仮橋撤去・堤外水路復旧実施設計	1 式
				関係機関協議資料の作成	1 式
				給水管復旧詳細設計	1 式
仮置き土砂有効活用検討	式	1	1,675,200		
仮置き土砂有効活用検討	式	1	1,675,200	仮置土砂の分析・整理	1 式
				築堤材料としての改良方策の検討	1 式
				土砂混合改良施工計画検討	1 式
電線共同溝受託施工関連資料作成	式	1	1,765,700		
電線共同溝受託施工関連資料作成	式	1	1,765,700	電線共同溝施工費用算定	1 式
				共同施工部分のアロケ方法の検討整理	1 式
				受託費用負担額の算定	1 式
				受託契約手続き資料の作成	1 式

積算内訳書

業務名	由良川管内改修設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書とりまとめ	式	1	391, 200		
報告書とりまとめ	式	1	391, 200	報告書とりまとめ	1 業務
共通	式	1	939, 420		
共通（設計業務）	式	1	939, 420		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
その他	式	1	191, 500	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	4 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	629, 162		
直接経費	式	1	629, 162		
旅費交通費	式	1	98, 162	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	531, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16, 210, 482		
その他原価	式	1	8, 390, 540		
一般管理費等	式	1	13, 238, 978		
業務価格	式	1	37, 840, 000		