

積算内訳書

1. 業務名

業務名	由良川改修堤防等施工検討業務
履行場所	京都府舞鶴市西神崎地先 京都府綾部市並松町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 履行期間	252 日間	自 令和 6年 4月20日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	由良川改修堤防等施工検討業務			業種	設計業務
				項目	施工検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工検討	式	1	18,631,200		
計画準備	式	1	345,000		
計画準備	式	1	345,000	計画準備	1 式
既往資料収集整理	式	1	313,800		
既往資料収集整理	式	1	313,800	既往資料収集整理	1 式
現地踏査	式	1	377,400		
現地踏査	式	1	377,400	現地踏査	1 式
事業個別課題の検討	式	1	6,660,800		
由良地区	式	1	2,494,000	KTR 橋梁近接施工 特殊堤の整備区間 船着場周辺の砂州形成対策	1 式 1 式 1 式
高畑地区	式	1	1,503,200	樋門、樋管施工時の仮給排水措置 坂路施工時の代替通行措置	1 式 1 式
並松地区	式	1	2,663,600	道路仮設切廻し計画検討 埋設物施工時の仮設検討 並松地区既存水路の仮排水	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	由良川改修堤防等施工検討業務			業種	設計業務
				項目	施工検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				並松地区既存埋設物の事業中の機能確保	1 式
事業施工計画検討	式	1	4,236,400		
施工手法の検討	式	1	3,211,600	由良地区KTR橋梁近接施工	1 式
				高畑地区樋門、樋管、下流側堤防取付部施工	1 式
				並松地区特殊堤施工	1 式
				並松地区電線共同溝施工	1 式
				並松地区高水護岸段階施工	1 式
施工手順の検討	式	1	512,400	施工手順の検討	1 式
施工ステップ図の作成	式	1	512,400	施工ステップ図の作成	1 式
事業監理計画検討	式	1	1,671,200		
概算事業費算定	式	1	680,400	概算事業費算定	1 式
事業監理計画の立案	式	1	990,800	事業監理計画の立案	1 式
修正設計資料の作成	式	1	3,182,400		
修正設計資料の作成	式	1	3,182,400	由良地区KTR橋梁近接施工時仮設計画	1 式
				高畑地区樋管構造修正設計（仮設計画を含む）	1 式
				並松地区仮設切り廻し道路修正設計	1 式

積算内訳書

業務名	由良川改修堤防等施工検討業務			業種	設計業務
				項目	施工検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				並松地区埋設物施工時仮設計画	1 式
関係機関協議用資料の作成	式	1	1,466,800		
関係機関協議資料作成	式	1	733,400	関係機関協議資料作成	1 式
地元説明資料作成	式	1	733,400	地元説明資料作成	1 式
報告書とりまとめ	式	1	377,400		
報告書とりまとめ	式	1	377,400	報告書とりまとめ	1 式
共通	式	1	904,300		
共通（設計業務）	式	1	904,300		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	185,600	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	4 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	711,073		
直接経費	式	1	711,073		
旅費交通費	式	1	123,073	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	588,000	電子成果品作成費	1 式

