

積算内訳書

1. 業務名

業務名	九頭竜川自然再生フォローアップ業務
履行場所	福井県福井市花堂南2-14-7（福井河川国道事務所管内）

2. 業務内容

- | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 福井河川国道事務所 | 流域治水課 |
| 2) 履行期間 | 263 日間 | 自 令和 6年 9月10日
至 令和 7年 5月30日 |

3) 設計説明

本業務は、九頭竜川自然再生事業についてモニタリング調査等により自然再生事業の効果及び課題を検討するとともに、自然再生事業の事業再評価資料の作成を行う。また、北川水系における河川整備基本方針の変更に向けた資料作成を行うことを目的とする業務である。

4) 業務内容

計画準備：1式、現地踏査：1式、モニタリング調査：1式、自然再生事業フォローアップ資料作成：1式、事業再評価資料作成：1式、北川水系河川整備基本方針（変更）資料作成：1式、報告書作成：1式

積算内訳書

業務名	九頭竜川自然再生フォローアップ業務			業種	設計業務
				項目	九頭竜川自然再生フォローアップ業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
九頭竜川自然再生フォローアップ業務	式	1	10,616,400		
計画準備	式	1	169,000		
計画準備	式	1	169,000	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	142,600		
現地踏査	式	1	142,600	現地踏査	1 式
モニタリング調査	式	1	2,410,000		
モニタリング調査	式	1	2,410,000	モニタリング調査	1 式
自然再生事業フォローアップ資料作成	式	1	2,747,000		
自然再生事業フォローアップ資料作成	式	1	2,747,000	施工箇所に対する効果分析・検証	1 式
				自然再生計画の見直し検討	1 式
事業再評価資料作成	式	1	1,605,400		
事業再評価資料作成	式	1	1,605,400	事業再評価資料作成	1 式
北川水系河川整備基本方針（変更）資料作成	式	1	3,164,200		
北川水系河川整備基本方針（変更）資料作成	式	1	3,164,200	河川整備基本方針(変更)に関する基礎資料整理	1 式
				河川整備基本方針(変更)に関する検討	1 式
				関係機関説明資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	九頭竜川自然再生フォローアップ業務			業種	設計業務
				項目	九頭竜川自然再生フォローアップ業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
報告書作成	式	1	378,200		
報告書作成	式	1	378,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	342,374		
直接経費	式	1	342,374		
旅費交通費	式	1	166,374	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,508,474		
その他原価	式	1	6,012,944		
一般管理費等	式	1	9,428,582		
業務価格	式	1	26,950,000		