

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事
工事地名	(自)福井県小浜市城内地先 (至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	194日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 7年10月24日
4) 工事概要		



# 積算内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう 撤去； 1 式
				土砂等運搬 採取土 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)；運搬 、積込含む(高塚水防拠点より) 1 式
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)；高塚水 防拠点へ 1 式
				整地 残土受け入れ地での処理；高塚水防拠点 1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去；賃料、整備費含 む北川(太良庄地区) 1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048 設置・撤去；賃料、整備費含 む北川(太良庄地区) 1 式
				廃プラ処分 ；運搬、処分費含む 1 式
仮排水路工	式	1	1,149,860	仮設排水管据付・撤去 コルゲートパイプ フランジ型 Φ1650 シングル 板厚2.7mm ； 現場発生品運搬 ；運搬、積込、荷卸し含む(高浜雪寒基地へ) 17 m
防塵対策工	式	1	977,400	タワシ洗浄装置 ；基本料、賃料(湿式)含む 1 式
交通管理工	式	1	624,720	交通誘導警備員 ；北川(太良庄地区堤防出入口) 1 式
応急処理工	式	1	1,567,500	
応急処理事業工	式	1	1,567,500	袋詰め玉石 袋詰め玉石設置； 75 袋
直接工事費	式	1	19,037,845	

## 積算内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,451,800	
共通仮設費	式	1	1,475,800	
運搬費	式	1	1,216,800	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；北川(太良庄) ～小浜市役所 敷鉄板運搬、積込、取卸し(往復)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,976,000	
純工事費	式	1	22,489,645	
現場管理費	式	1	8,186,000	
工事原価	式	1	30,675,645	
一般管理費等	式	1	6,034,355	
工事価格	式	1	36,710,000	