

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事
工事地名	自)福井県福井市黒丸町地先 至)福井県吉田郡永平寺町柵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	234日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	31,203,805	
河川土工	式	1	23,167,239	
掘削工	m3	4,100	1,349,720	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	12,160,300	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 骨材再生前)
				土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ(骨材再生前ふるい分け後の土砂)
				土砂等運搬 1 式 土砂 片道平均運搬距離 13.6km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ(骨材再生後)
				土砂等運搬 1 式 表土 片道平均運搬距離 8.6km(DID無)；
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；場内(仮置土 骨材再生前)
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード(骨材再生前ふるい分け後の土砂+骨材再生後)
				残土等処分 1 式 表土；
骨材再生工	式	1	9,657,219	骨材再生 2,569 m3 積込(ルズ) 1 式 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；
仮設工	式	1	8,036,566	
工事用道路工	式	1	7,510,486	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；盛土、積込(ルズ)・土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードより含む)

積算内訳書

工事名	九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				工事用道路盛土撤去 ; 掘削、土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードへ) 、整地含む 敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去 ; 設置、撤去、賃 料、整備費含む	1 式 1 式
交通管理工	式	1	526,080	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	31,203,805		
共通仮設費	式	1	11,469,220		
共通仮設費	式	1	8,518,220		
運搬費	式	1	8,139,220	建設機械運搬費 自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm ; 運搬費(1台×(往1回+復1回))、運搬中の損料 含む 仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで ; 積込、取卸し (往復)(場内)含む	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	379,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,951,000		
純工事費	式	1	42,673,025		
現場管理費	式	1	13,621,000		
工事原価	式	1	63,660,275		
一般管理費等	式	1	11,299,725		

積算内訳書

工事名	九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	74,960,000	

積算内訳書

工事名		九頭竜川松岡木ノ下地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	4,391,250			
土砂混合ヤード整備	式	1	4,391,250			
土砂混合ヤード整備	式	1	4,391,250	根固めブロック移動 4t型；積込、運搬、荷卸し含む（黒丸地区土 砂混合ヤード場内） 整地 敷均し（ルーズ）；黒丸地区土砂混合ヤード場内	790	個
直接工事費	式	1	4,391,250			
共通仮設費	式	1	646,000			
共通仮設費	式	1	80,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	80,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	566,000			
純工事費	式	1	5,037,250			
現場管理費	式	1	2,329,000			
工事原価	式	1	7,366,250			