

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業
工事地名	(自)福井県坂井市三国町新保地先 (至)福井県吉田郡永平寺町高橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	224日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月10日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
河川維持	式	1	21,353,230													
堤防養生工	式	1	20,479,090													
伐木除根工	式	1	8,442,090	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">25,500</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">168</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区) L=12.7km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">338</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">546</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	25,500	m2	運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)	168	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区) L=12.7km(DID無)	338	m3	運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)	546	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	25,500	m2														
運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)	168	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区) L=12.7km(DID無)	338	m3														
運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町松岡上合月地区)) 片道運搬距離 L=20.2km(DID有)	546	m3														
処分費	式	1	12,037,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 (幹) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">84</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (枝・葉) ;</td> <td style="text-align: right;">169</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (根) ;</td> <td style="text-align: right;">273</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	処分費 (幹) ;	84	t	処分費 (枝・葉) ;	169	t	処分費 (根) ;	273	t			
処分費 (幹) ;	84	t														
処分費 (枝・葉) ;	169	t														
処分費 (根) ;	273	t														
仮設工	式	1	874,140													
交通管理工	式	1	874,140	交通誘導警備員 1 式												
直接工事費	式	1	21,353,230													
共通仮設費	式	1	963,000													
共通仮設費	式	1	148,000													
現場環境改善費(率計上)	式	1	148,000													

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	7,154,170																									
堤防養生工	式	1	6,845,650																									
伐木除根工	式	1	2,841,650	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,500</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">112</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">182</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(根) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合)	8,500	m2	伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む			運搬(伐木除根)	56	m3	(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)			運搬(伐木除根)	112	m3	(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)			運搬(伐木除根)	182	m3	(根) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)		
伐木・伐竹(複合)	8,500	m2																										
伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む																												
運搬(伐木除根)	56	m3																										
(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	112	m3																										
(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	182	m3																										
(根) ; 九頭竜川左岸(福井市小尉町地区)) 片道運搬距離 L=19.3km(DID無)																												
処分費	式	1	4,004,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">28</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(幹) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(枝・葉) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">91</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(根) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	処分費	28	t	(幹) ;			処分費	56	t	(枝・葉) ;			処分費	91	t	(根) ;								
処分費	28	t																										
(幹) ;																												
処分費	56	t																										
(枝・葉) ;																												
処分費	91	t																										
(根) ;																												
仮設工	式	1	308,520																									
交通管理工	式	1	308,520	交通誘導警備員 1 式																								
直接工事費	式	1	7,154,170																									
共通仮設費	式	1	360,000																									
共通仮設費	式	1	62,000																									
現場環境改善費(率計上)	式	1	62,000																									

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	5,263,622																									
堤防養生工	式	1	3,372,862																									
伐木除根工	式	1	1,382,862	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,200</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>(根) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合)	4,200	m2	伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む			運搬(伐木除根)	28	m3	(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)			運搬(伐木除根)	56	m3	(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)			運搬(伐木除根)	90	m3	(根) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)		
伐木・伐竹(複合)	4,200	m2																										
伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む																												
運搬(伐木除根)	28	m3																										
(幹) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	56	m3																										
(枝・葉) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	90	m3																										
(根) ; 九頭竜川左岸(福井市布施田町地区) 片道運搬距離 L=18.2km(DID無)																												
処分費	式	1	1,990,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">14</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(幹) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(枝・葉) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>(根) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	処分費	14	t	(幹) ;			処分費	28	t	(枝・葉) ;			処分費	45	t	(根) ;								
処分費	14	t																										
(幹) ;																												
処分費	28	t																										
(枝・葉) ;																												
処分費	45	t																										
(根) ;																												
応急処理工	式	1	1,736,500																									
応急処理事業工	式	1	1,736,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">応急処理事業</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>袋詰玉石 2t用(長期性能型) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	応急処理事業	1	式	袋詰玉石 2t用(長期性能型) ;																				
応急処理事業	1	式																										
袋詰玉石 2t用(長期性能型) ;																												
仮設工	式	1	154,260																									
交通管理工	式	1	154,260	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式																					
交通誘導警備員	1	式																										
直接工事費	式	1	5,263,622																									
共通仮設費	式	1	368,000																									

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	7,816,552																									
堤防養生工	式	1	7,473,752																									
伐木除根工	式	1	2,760,752	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">66</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(幹) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">132</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(枝・葉) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根)</td> <td style="text-align: right;">214</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(根) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合)	10,000	m2	伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む			運搬(伐木除根)	66	m3	(幹) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)			運搬(伐木除根)	132	m3	(枝・葉) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)			運搬(伐木除根)	214	m3	(根) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)		
伐木・伐竹(複合)	10,000	m2																										
伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む																												
運搬(伐木除根)	66	m3																										
(幹) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	132	m3																										
(枝・葉) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)																												
運搬(伐木除根)	214	m3																										
(根) ; 日野川左岸(福井市朝宮町地区) 片道運搬距離 L=4.7km(DID無)																												
処分費	式	1	4,713,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">33</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(幹) ;</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">66</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(枝・葉) ;</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">107</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(根) ;</td> </tr> </table>	処分費	33	t	(幹) ;			処分費	66	t	(枝・葉) ;			処分費	107	t	(根) ;								
処分費	33	t																										
(幹) ;																												
処分費	66	t																										
(枝・葉) ;																												
処分費	107	t																										
(根) ;																												
仮設工	式	1	342,800																									
交通管理工	式	1	342,800	交通誘導警備員 1 式																								
直接工事費	式	1	7,816,552																									
共通仮設費	式	1	357,000																									
共通仮設費	式	1	61,000																									
現場環境改善費(率計上)	式	1	61,000																									

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
河川維持	式	1	12,865,780													
堤防養生工	式	1	12,334,440													
伐木除根工	式	1	5,010,440	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,500</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">102</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">206</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">332</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	15,500	m2	運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	102	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	206	m3	運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	332	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	15,500	m2														
運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	102	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	206	m3														
運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(福井市八重巻・天池町地区) 片道運搬距離 L=14.3km(DID有)	332	m3														
処分費	式	1	7,324,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 (幹) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">51</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (枝・葉) ;</td> <td style="text-align: right;">103</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (根) ;</td> <td style="text-align: right;">166</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	処分費 (幹) ;	51	t	処分費 (枝・葉) ;	103	t	処分費 (根) ;	166	t			
処分費 (幹) ;	51	t														
処分費 (枝・葉) ;	103	t														
処分費 (根) ;	166	t														
仮設工	式	1	531,340													
交通管理工	式	1	531,340	交通誘導警備員 1 式												
直接工事費	式	1	12,865,780													
共通仮設費	式	1	602,000													
共通仮設費	式	1	97,000													
現場環境改善費(率計上)	式	1	97,000													

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
河川維持	式	1	5,139,648													
堤防養生工	式	1	4,880,504													
伐木除根工	式	1	2,044,504	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区) L=15.3km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)</td> <td style="text-align: right;">128</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	6,000	m2	運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)	40	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区) L=15.3km(DID無)	80	m3	運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)	128	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木、除根、整地、集積、積込含む	6,000	m2														
運搬(伐木除根) (幹) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)	40	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区) L=15.3km(DID無)	80	m3														
運搬(伐木除根) (根) ; 九頭竜川右岸(永平寺町鳴鹿山鹿地区)) 片道運搬距離 L=23.0km(DID有)	128	m3														
処分費	式	1	2,836,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 (幹) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (枝・葉) ;</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (根) ;</td> <td style="text-align: right;">64</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	処分費 (幹) ;	20	t	処分費 (枝・葉) ;	40	t	処分費 (根) ;	64	t			
処分費 (幹) ;	20	t														
処分費 (枝・葉) ;	40	t														
処分費 (根) ;	64	t														
仮設工	式	1	259,144													
工事用道路工	式	1	239,654	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む												
交通管理工	式	1	19,490	交通誘導警備員												
直接工事費	式	1	5,139,648													
共通仮設費	式	1	948,600													

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	725,600	
運搬費	式	1	677,600	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(往復)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	48,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	223,000	
純工事費	式	1	6,088,248	
現場管理費	式	1	1,412,000	
工事原価	式	1	7,500,248	