

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 大谷防災地質調査業務
履行場所	自 福井県南条郡南越前町大良地先 至 福井県敦賀市元比田地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	156 日間	自 令和 8年 7月23日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 大谷防災地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	9,094,508	
直接調査費		式	1	6,833,290	
機械ボーリング		式	1	6,501,170	土質ボーリング(オールコアボーリング) 4.3 m 礫混じり土砂,80m超～100m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 45.7 m 軟岩,80m超～120m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩,80m超～120m以下,鉛直下方,φ86mm
総合解析		式	1	197,120	解析等調査 1 式
電子成果品作成費		式	1	133,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等		式	1	2,000	検定費等 1 本
間接調査費		式	1	2,261,218	
運搬費		式	1	1,431,630	運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費		式	1	366,080	準備及び跡片付け 1 式

積算内訳書

業務名	R 8 大谷防災地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	269,500	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	146,189	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	47,819	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,094,508		
間接費	式	1	6,135,492		
諸経費	式	1	6,135,492		
一般調査業務費	式	1	15,230,000		
解析等調査	式	1	1,239,228		
直接業務費	式	1	1,239,228		
解析等調査	式	1	1,239,228	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	453,460		
共通	式	1	453,460		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 大谷防災地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
公開用成果品作成		式	1	139,660	公開用成果品作成 1 式
直接経費		式	1	10,663	
直接経費		式	1	10,663	
旅費交通費		式	1	10,663	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,703,351	
その他原価		式	1	911,512	
一般管理費等		式	1	1,405,137	
解析等調査業務費		式	1	4,020,000	
調査業務価格		式	1	19,250,000	