

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川工事
3) 工 期	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月31日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	56,903,941	
河川土工	式	1	32,651,436	
掘削工	m3	610	1,193,709	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；破砕片除去含む 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	6,100	2,169,770	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；積込含む
盛土工	m3	5	46,565	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料
盛土工(ICT)	m3	1,100	3,564,880	路体(築堤)盛土(ICT) 4.0m以上； 土材料
法面整形工(ICT)	式	1	632,842	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	25,043,670	土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 軟岩； 残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	18,887,130	

積算内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
作業土工	式	1	279,300	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む												
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	8,561,370	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm; 基礎砕石、型枠、目地板含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">60</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>平ブロック張 ポラスコンクリートブロック張 控120mm; 裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地モルタル含む</td> <td style="text-align: right;">362</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm; 基礎砕石、型枠、目地板含む	60	m	平ブロック張 ポラスコンクリートブロック張 控120mm; 裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地モルタル含む	362	m2	現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	5	m3			
現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm; 基礎砕石、型枠、目地板含む	60	m														
平ブロック張 ポラスコンクリートブロック張 控120mm; 裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地モルタル含む	362	m2														
現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	5	m3														
ポラスコンクリート吹付	式	1	6,732,380	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ポラスコンクリート吹付 t=110 300m2未満; 法面清掃、吸出し防止材、ハコム状フレキシブル型枠、ポラスコンクリート含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">80</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場打天端コンクリート (B-3型変形) 18-8-40(高炉); 型枠、ペーラインコンクリート、目地板含む</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	ポラスコンクリート吹付 t=110 300m2未満; 法面清掃、吸出し防止材、ハコム状フレキシブル型枠、ポラスコンクリート含む	80	m2	現場打天端コンクリート (B-3型変形) 18-8-40(高炉); 型枠、ペーラインコンクリート、目地板含む	21	m3						
ポラスコンクリート吹付 t=110 300m2未満; 法面清掃、吸出し防止材、ハコム状フレキシブル型枠、ポラスコンクリート含む	80	m2														
現場打天端コンクリート (B-3型変形) 18-8-40(高炉); 型枠、ペーラインコンクリート、目地板含む	21	m3														
護岸付属物工	式	1	2,226,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">横帯コンクリート (1) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>横帯コンクリート (2) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>横帯コンクリート (3) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>平張コンクリート t=150 18-8-40(高炉); 基礎砕石、目地板、吸出し防止材含む</td> <td style="text-align: right;">220</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	横帯コンクリート (1) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	2	箇所	横帯コンクリート (2) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	1	箇所	横帯コンクリート (3) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	1	箇所	平張コンクリート t=150 18-8-40(高炉); 基礎砕石、目地板、吸出し防止材含む	220	m2
横帯コンクリート (1) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	2	箇所														
横帯コンクリート (2) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	1	箇所														
横帯コンクリート (3) B200 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む	1	箇所														
平張コンクリート t=150 18-8-40(高炉); 基礎砕石、目地板、吸出し防止材含む	220	m2														
植生工	式	1	1,087,680	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">張芝 張芝工 300m2以上500m2未満;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">480</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満;	480	m2									
張芝 張芝工 300m2以上500m2未満;	480	m2														

積算内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	487,410	
構造物取壊し工	式	1	320,400	コンクリート構造物取壊し 30 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む
運搬処理工	式	1	167,010	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	4,877,965	
工事用道路工	式	1	705,965	敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 200mm； 工事用道路撤去 1 式 敷砂利 t=200；積込、運搬、処分含む
汚濁防止工	式	1	3,092,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；基本料、賃料含む
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	56,903,941	
共通仮設費	式	1	6,159,000	
共通仮設費	式	1	1,717,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	571,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,442,000	
純工事費	式	1	63,062,941	
現場管理費	式	1	17,158,000	

