

積算内訳書

1. 業務名

業務名	姫路管内自然再生等環境調査他業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250

2. 業務内容

1) 事務所名 姫路河川国道事務所 調査課

2) 履行期間 316 日間 自 令和 6年 5月10日
 至 令和 7年 3月21日

3) 設計説明

本業務は、加古川揖保川における自然再生事業について、過去に整備した自然再生事業個所の整備効果を確認するため、わんどの形状変化や魚類・底生動物・植生等のモニタリング調査を行う。また、自然再生計画に基づく礫河原や丸石河原等の事業予定箇所について、事前調査及び詳細設計を行うことに加え、外来種対策の検討等を行うものである。

4) 業務内容

計画準備 一式、資料収集整理 一式、現地踏査 一式

現地調査計画の策定 一式、モニタリング調査 一式

自然再生に係る詳細設計について 一式

整備予定箇所におけるスクリーニング調査 一式、外来種対策の検討 一式

現行の自然再生計画における上下流の連続性及び流域の連続性の見直し 一式

積算内訳書

業務名	姫路管内自然再生等環境調査他業務				業種	設計業務
					項目	河川環境設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
河川環境設計	式	1	14,417,980			
自然再生等環境調査	式	1	14,417,980			
計画準備	式	1	339,720	計画準備	1	式
資料収集整理	式	1	435,180	資料収集整理	1	式
現地踏査	式	1	429,460	現地踏査	1	式
現地調査計画の策定	式	1	572,400	現地調査計画の策定	1	式
モニタリング調査	式	1	3,684,040	わんど・たまりのモニタリング 礒河原及び丸石河原のモニタリング 加古川河口部干潟調査	1 1 1	式 式 式
自然再生に係る詳細設計	式	1	4,388,520	自然再生に係る詳細設計（礒河原） 自然再生に係る詳細設計（丸石河原）	1 1	式 式
整備箇所におけるスクリーニング調査	式	1	996,400	整備箇所におけるスクリーニング調査	1	式
外来種対策の検討	式	1	1,341,940	外来種対策の検討	1	式
現行の自然再生計画における上下流の連続性及び流域の連続性の見直し	式	1	1,417,200	上下流の連続性及び流域の連続性の見直し	1	式
報告書作成	式	1	813,120	報告書作成	1	式
共通	式	1	718,700			

積算内訳書

業務名	姫路管内自然再生等環境調査他業務				業種 項目	設計業務 共通	
	項目・工種・種別	単位	数量	金額			
共通（設計業務）	式	1	127,200				
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成			
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500				
打合せ等	式	1	591,500	打合せ			
直接経費	式	1	422,536				
直接経費	式	1	422,536				
旅費交通費	式	1	225,536	旅費（率計上・宿泊無）			
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費			
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,559,216				
その他原価	式	1	8,151,102				
一般管理費等	式	1	12,759,682				
業務価格	式	1	36,470,000				