

積算内訳書

1. 工事名

工事名	曇川樋門開閉装置更新他工事
工事地名	自) 兵庫県加古川市神野町西之山地先 至) 兵庫県加東市河高地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	172日間 自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	曇川樋門開閉装置更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	65,430,000	
河川用水門設備製作	式	1	50,360,000	
水門設備	式	1	50,360,000	開閉装置(河川用水門) 2 門分 曇川樋門(表) 電動ラック式；
小形水門製作	式	1	15,070,000	
電源設備	式	1	15,070,000	発動発電機 屋形排水樋門 1 台 パッケージ型 10kVA； 発動発電機 福田樋門 1 台 パッケージ型 10kVA； 電源切替盤 屋形排水樋門 1 面 屋内閉鎖自立形； 電源切替盤 福田樋門 1 面 屋内閉鎖自立形；
純製作費	式	1	65,430,000	
製作原価	式	1	65,430,000	
据付工	式	1	7,504,557	
河川用水門輸送工	式	1	295,000	
輸送工	式	1	295,000	河川用水門輸送 1 式 曇川樋門(表) ；現場発生品の輸送含む
河川用水門設備据付	式	1	2,375,918	
河川用水門据付工	式	1	2,375,918	撤去・据付(河川用水門) 1 式 曇川樋門(表) 直接経費(水門設備) 1 式 河川用水門設備；

積算内訳書

工事名	曇川樋門開閉装置更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小形水門輸送工	式	1	92,000	
輸送工	式	1	92,000	電源設備輸送 ；現場発生品の輸送含む
小形水門設備据付	式	1	1,404,580	
小形水門据付工	式	1	1,404,580	撤去・据付（電源設備） 屋形排水樋門 撤去・据付（電源設備） 福田樋門 直接経費（電源設備） ；電源設備2箇所分
鋼製付属設備輸送工	式	1	65,000	
輸送工	式	1	65,000	鋼製付属設備輸送 ；現場発生品の輸送
鋼製付属設備据付	式	1	1,691,788	
鋼製付属設備据付工	式	1	1,691,788	撤去（車止め装置）米田坂路ゲート 撤去（車止め装置）池尻天端ゲート 撤去（車止め装置）池尻坂路ゲート 撤去（車止め装置）西之山坂路ゲート 撤去（車止め装置）西条坂路ゲート 撤去（車止め装置）中西条坂路ゲート 撤去（車止め装置）宗佐坂路ゲート 直接経費 （鋼製付属設備） ；車止め装置7箇所分
仮設工	式	1	1,580,271	
足場支保工（機械設備）	式	1	1,269,620	足場 安全ネット不要；
工事用道路工	式	1	225,151	敷鉄板 各種 設置・撤去；

積算内訳書

工事名	曇川樋門開閉装置更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	85,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
共通仮設費	式	1	2,127,030	
共通仮設費	式	1	420,030	
運搬費	式	1	420,030	仮設材運搬費
共通仮設費（率計上）	式	1	1,707,000	
純工事費	式	1	9,631,587	
現場管理費	式	1	2,303,000	
据付間接費	式	1	4,244,000	
据付工事原価	式	1	16,178,587	
設計技術費	式	1	2,097,000	
工事原価	式	1	83,705,587	
一般管理費等	式	1	7,794,413	
工事価格	式	1	91,500,000	