

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 姫路河川国道事務所防災点検業務
履行場所	兵庫県姫路市北条 1 - 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	731 日間	自 令和 8年 4月 1日	至 令和 10年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、姫路河川国道事務所管内で斜面防災点検実施している箇所について、防災カルテによる点検、防災カルテ修正・報告書作成、緊急点検、防災対策資料の作成、防災対策データの更新、防災対策検討会資料の作成、特定道路構造物点検、道路構造物点検を行うものである。		
4) 業務内容	防災カルテによる点検（落石・崩壊、岩盤崩落、地すべり、土石流、擁壁、橋梁基礎の洗掘）1 式、防災カルテ修正・報告書作成 1 式、緊急点検 1 式、防災対策資料の作成 1 式、防災対策データの更新 1 式、防災対策検討会資料の作成 1 式、特定道路構造物点検 1 式、道路構造物点検（落石・崩壊、盛土、擁壁）1 式		

積算内訳書

業務名	R 8 姫路河川国道事務所防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路施設点検	式	1	27,146,910		
防災点検	式	1	27,146,910		
点検計画	式	1	197,250	計画準備	1 業務
防災カルテによる点検	式	1	4,625,900	落石・崩壊 平地	36 回
				落石・崩壊 低山地	78 回
				落石・崩壊 高山地	140 回
				岩盤崩壊 高山地	4 回
				地すべり 平地	4 回
				地すべり 低山地	8 回
				土石流 高山地	86 回
				擁壁	8 回
				橋梁基礎の洗掘	16 回
防災カルテ修正・報告書作成	式	1	1,446,360	防災カルテ修正・報告書作成	204 箇所
緊急点検	式	1	1,890,880	緊急点検（0.5日）	8 回
				緊急点検（1.0日）	4 回
防災対策資料の作成	式	1	1,132,240	点検補足資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 姫路河川国道事務所防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				防災対策リスト作成	1 式
防災対策データの更新	式	1	880, 140	防災対策進捗状況図の更新	1 式
				土工DBの更新	1 式
防災対策検討会資料の作成	式	1	668, 720	防災対策検討会資料の作成	1 式
特定道路構造物点検	式	1	7, 074, 480	特定道路構造物点検	28 箇所
道路構造物点検	式	1	6, 527, 940	落石・崩壊 平地	12 回
				落石・崩壊 低山地	4 回
				落石・崩壊 高山地	10 回
				盛土	12 回
				擁壁	24 回
道路構造物点検調書・報告書作成	式	1	2, 703, 000	道路構造物点検調書・報告書作成	50 箇所
共通	式	1	1, 236, 460		
共通（設計業務）	式	1	139, 660		
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	1, 096, 800		
打合せ等	式	1	1, 096, 800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 姫路河川国道事務所防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	719, 171		
直接経費	式	1	719, 171		
旅費交通費	式	1	422, 912	旅費交通費（率計上・宿泊無・調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	250, 000	電子成果品作成費	1 式
事務用品費	式	1	46, 259	事務用品費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	29, 102, 541		
その他原価	式	1	15, 284, 444		
一般管理費等	式	1	23, 893, 015		
業務価格	式	1	68, 280, 000		