# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | Ｒ８兵庫県内渋滞対策調査分析業務 |
| 履行場所 | 兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号（兵庫国道事務所管内） |

２．業務内容

１）事務所名　　兵庫国道事務所　計画課

２）履行期間　　235 日間　　自　令和　8年10月 9日
至　令和　9年 5月31日

３）設計説明

本業務は、兵庫県内における主要渋滞箇所を対象として、ＥＴＣ２．０等の最新交通データ等に基づく主要渋滞箇所の見直し及び着目箇所における効果的・効率的な対策検討を実施するとともに、兵庫地区渋滞対策協議会等の運営補助等を通じて渋滞対策の推進を図ることを目的とする。

４）業務内容

・主要渋滞箇所の状況整理　　１式
・主要渋滞箇所の見直し検討　１式
・渋滞要因分析　　１式
・会議等の運営補助　　１式

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８兵庫県内渋滞対策調査分析業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 交通現況調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 交通現況調査 | 式 | 1 | 1,910,040 | |
| 交差点部交通量調査 | 式 | 1 | 443,920 | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 26,350 | 計画準備 1 式 |
| 現地踏査 | 式 | 1 | 90,400 | 現地踏査 1 式 |
| 簡易調査 | 式 | 1 | 252,620 | 簡易調査 1 式 |
| 集計整理 | 式 | 1 | 74,550 | 集計整理 1 式 |
| 交通状況調査 | 式 | 1 | 1,176,420 | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 90,400 | 計画準備 1 式 |
| 現地踏査 | 式 | 1 | 45,200 | 現地踏査 1 式 |
| 交通量調査（人手観測）１２ｈ調査 | 式 | 1 | 312,100 | 交通量調査（人手観測）１２ｈ調査 1 式 |
| 交通量調査（ビデオ観測）１２ｈ調査 | 式 | 1 | 148,600 | 交通量調査（ビデオ観測）１２ｈ調査 1 式 |
| 交通渋滞調査６ｈ調査 | 式 | 1 | 195,570 | 交通渋滞調査６ｈ調査 1 式 |
| 集計整理 | 式 | 1 | 384,550 | 集計整理 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 289,700 | |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 289,700 | 報告書作成 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 310,696 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８兵庫県内渋滞対策調査分析業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 式 | 1 | 310,696 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 10,696 | 旅費交通費（率計上・宿泊無）<br>1 式 |
| 高所撮影装置 | 式 | 1 | 300,000 | 高所撮影装置<br>1 式 |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 2,220,736 | |
| 間接測量費 | 式 | 1 | 1,869,264 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 1,869,264 | |
| 測量業務価格 | 式 | 1 | 4,090,000 | |
| 設計業務 | 式 | 1 | 6,137,070 | |
| 調査分析業務 | 式 | 1 | 5,997,410 | |
| 主要渋滞箇所の状況整理 | 式 | 1 | 2,525,550 | 主要渋滞箇所の状況整理<br>1 式<br>主要渋滞箇所の見直し検討<br>1 式<br>渋滞要因分析<br>1 式 |
| 道路サービスレベルの分析・評価 | 式 | 1 | 2,353,110 | 道路サービスレベルの分析・評価<br>1 式<br>対策方針検討<br>1 式<br>観光渋滞対策立案<br>1 式 |
| 会議等の運営補助 | 式 | 1 | 1,016,900 | 協議会の運営補助<br>1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８兵庫県内渋滞対策調査分析業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 設計業務 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 阪神地域ワーキンググループの運営<br>補助 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 101,850 | 報告書作成<br>1 式 |
| 公開用成果品の作成 | 式 | 1 | 139,660 | |
| 公開用成果品の作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開用成果品の作成<br>1 式 |
| 打合せ | 式 | 1 | 457,000 | |
| 打合せ | 式 | 1 | 457,000 | |
| 打合せ協議 | 式 | 1 | 457,000 | 設計協議<br>1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 144,000 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 144,000 | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 144,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 6,738,070 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,550,906 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 5,531,024 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 15,820,000 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 19,910,000 | |
| | | | | |