

1. 業務名

業務名	名神湾岸連絡線他移転工法案検討等業務
履行場所	兵庫県西宮市今津社前町地先ほか

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所
2) 履行期間	自 令和7年5月20日 至 令和8年3月13日
3) 設計説明	本業務は、兵庫国道事務所が施行する事業に必要な土地等の取得に伴う補償金の算定等の業務に係る敷地利用実態の調査及び移転工法案の作成等を行うものである。
4) 業務内容	<ul style="list-style-type: none">・移転工法案の検討等

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
名神湾岸連絡線他移転工法案検討等業務				
用地調査等業務	式	1	21,780,000	
業務原価	式	1	14,159,319	
直接原価	式	1	9,474,634	
直接人件費	式	1	8,699,509	
用地調査等 打合せ協議	式	1	398,070	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定 作業計画案の作成

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
移転工法案の 検討	式	1	8,209,003	
	業務	1		現地踏査
	権利者	2		関係資料収集 3未満
	事業所	2		企業内容等 の調査 予備調査済
	事業所	1		敷地使用実態 の調査 敷地使用実態の 調査 3,000㎡以上 5,000㎡未満 予備調査済
	事業所	1		敷地使用実態 の調査 敷地使用実態の 調査 15,000㎡以上 25,000㎡未満 予備調査済
	事業所	1		移転工法案の 作成 3,000㎡以上 5,000㎡未満 予備調査済
	事業所	1		移転工法案の 作成 15,000㎡以上 25,000㎡未満 予備調査済
	事業所	2		機械設備 設計 A 100㎡未満
	事業所	2		機械設備 設計 A 100㎡以上 200㎡未満

積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
再算定業務	式	1	92,436	
	箇所	3		附帯工作物の 調査及び算定 (再算定) 独立工作物
直接経費（積上げ部分）	式	1	775,125	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	4,684,685	
その他原価	式	1	4,684,685	
一般管理費等	式	1	7,620,681	
一般管理費等	式	1	7,620,681	
業務価格	式	1	21,780,000	