

積算内訳書

1. 業務名

業務名	神出バイパス道路整備設計計画検討他業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 計画課		
2) 履行期間	185 日間	自 令和 7年 6月18日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明	道路詳細修正設計 交差点修正設計		
4) 業務内容	神出バイパス道路整備設計計画検討 神戸西バイパス協議資料作成		

積算内訳書

業務名	神出バイパス道路整備設計計画検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	3,578,081		
道路設計	式	1	2,681,958		
道路詳細設計	式	1	2,681,958	道路詳細修正設計	1 式
				上下線0.41km 道路詳細修正設計	1 式
				上下線0.20km	
平面交差点設計	式	1	586,611		
平面交差点詳細修正設計	式	1	586,611	平面交差点詳細修正設計	1 箇所
				(仮)宝勢南交差点	
一般構造物設計	式	1	309,512		
一般構造物詳細設計	式	1	309,512	重力式擁壁	1 式
橋梁設計	式	1	10,524,557		
橋梁設計	式	1	10,524,557		
橋梁予備設計	式	1	10,524,557	橋梁予備設計	(1)1 (橋)式
				下り線0.063km 測点No91付近 橋梁予備設計	(1)1 (橋)式
				上り線0.05km 測点91付近 廃棄物場内施工計画検討	1 式
				関係機関との協議資料作成	

積算内訳書

業務名	神出バイパス道路整備設計計画検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	業務
生産性向上設計留意書作成	式	1	478,850		
生産性向上設計留意書作成	式	1	478,850		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050	生産性向上設計留意書作成	
				1	業務
神戸西バイパス将来管理引継ぎに係る資料作成	式	1	385,800	神戸西バイパス将来管理引継ぎに係る資料作成	
				1	式
共通	式	1	841,845		
共通（設計業務）	式	1	841,845		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	
				1	式
その他	式	1	93,925	照査技術者による報告	
				2	回
				1	工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	
				1	業務
直接経費	式	1	619,477		
直接経費	式	1	619,477		
旅費交通費	式	1	95,477	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	524,000	電子成果品作成費	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,042,810		
その他原価	式	1	8,161,090		

積算内訳書

業務名	神出バイパス道路整備設計計画検討他業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	13,026,100		
業務価格		式	1	37,230,000		