

積算内訳書

1. 業務名

業務名	渋滞要因調査分析業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号(兵庫国道事務所管内)

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 計画課		
2) 履行期間	199 日間	自 令和 7年 9月 2日	
		至 令和 8年 3月19日	
3) 設計説明	本業務は、兵庫県内における主要渋滞箇所を対象として、ETC2.0等の最新交通データ等に基づく主要渋滞箇所の見直し及び着目箇所における効果的・効率的な対策検討を実施するとともに、兵庫県地区渋滞対策協議会等の運営補助等を通じて渋滞対策の推進を図ることを目的とする。		
4) 業務内容	・主要渋滞箇所の状況整理 1式 ・サービスレベルの観測・評価 1式 ・会議等の運営補助 1式 ・交通量調査 1式		

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	測量業務
				項 目	交通現況調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通現況調査		式	1	204,100	
交通量調査		式	1	204,100	
計画準備		式	1	26,150	計画準備 1 式
現地踏査		式	1	43,600	現地踏査 1 式
簡易調査		式	1	122,600	簡易調査 1 式
集計整理		式	1	11,750	集計整理 1 式
直接経費		式	1	3,041	
直接経費		式	1	3,041	
旅費交通費		式	1	3,041	旅費(率計上・宿泊費無) 1 式
直接測量費		式	1	207,141	
間接測量費		式	1	192,859	
諸経費		式	1	192,859	
測量業務価格		式	1	400,000	
設計業務		式	1	3,524,520	
調査分析業務		式	1	3,389,100	
主要渋滞箇所の状況整理		式	1	1,782,450	主要渋滞箇所の状況整理 1 式

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	設計業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				主要渋滞箇所の見直し検討	1 式
				渋滞要因分析	1 式
会議等の運営補助	式	1	906,450	協議会の運営補助	1 式
				阪神地域ワーキンググループの運営補助	1 式
道路サービスレベルの分析・評価	式	1	601,750	道路サービスレベルの分析・評価	1 式
				対策方針検討	1 式
				観光渋滞対策立案	1 式
報告書作成	式	1	98,450	報告書作成	1 式
公開用成果品の作成	式	1	135,420		
公開用成果品の作成	式	1	135,420	公開用成果品の作成	1 式
打合せ	式	1	437,500		
打合せ	式	1	437,500		
打合せ協議	式	1	437,500	設計協議	1 式
直接経費	式	1	142,960		
直接経費	式	1	142,960		
旅費交通費	式	1	24,960	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費		式	1	118,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	4,104,980		
その他原価		式	1	2,133,547		
一般管理費等		式	1	3,351,473		
業務価格		式	1	9,590,000		
業務価格		式	1	9,990,000		