

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	猪名川東園田・今在家地区河道掘削工事
工事地名	自 兵庫県尼崎市東園田町地先 至 大阪府豊中市今在家町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	271日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	猪名川東園田・今在家地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	134,412,474	
河川土工	式	1	66,891,840	
掘削工(ICT)	m3	10,800	5,046,840	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又 は湿地軟弱土；
残土処理工	式	1	61,845,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	67,520,634	
工事用道路工	式	1	441,299	土砂等運搬 1 式 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；
土留・仮締切工	式	1	48,337,921	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 大型土のう工 1 式 大型土のう袋処理 1 式 締切盛土 1 式
水替工	式	1	2,597,700	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
汚濁防止工	式	1	9,083,100	汚濁防止フェンス設置・撤去 1 式
残土処理工	式	1	5,302,264	土砂等運搬 1 式 整地 1 式
交通管理工	式	1	1,758,350	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	134,412,474	

## 積算内訳書

工事名	猪名川東園田・今在家地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,827,000	
共通仮設費	式	1	2,158,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,158,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,669,000	
純工事費	式	1	147,239,474	
現場管理費	式	1	34,951,000	
工事原価	式	1	182,190,474	
一般管理費等	式	1	23,669,526	
工事価格	式	1	205,860,000	