

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 猪名川河川管理施設監理検討業務
履行場所	大阪府池田市上池田 2 丁目 2 番 3 9 号

2. 業務内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所 工務課		
2) 履行期間	333 日間	自 令和 8 年 4 月 21 日	至 令和 9 年 3 月 19 日
3) 設計説明	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的に、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画等の作成を行うものである。		
4) 業務内容	1) 計画準備 2) 河川の状態把握 3) 巡視結果報告書案の検討 4) 河川管理施設監理案の作成 5) 現地確認 6) 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 7) 出水時対応 8) 樹木管理計画(案)の検討 9) 諸課題解決に関するとりまとめ 10) 各種委員会に関する資料作成及び事務 11) 河川の状態把握に関する資料作成 12) 報告書作成		

積算内訳書

業務名	R 8 猪名川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	猪名川河川管理施設監理検討業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
猪名川河川管理施設監理検討業務	式	1	5,553,040		
河川管理施設監理検討	式	1	5,553,040		
計画準備	式	1	147,350	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	625,950	河川管理施設の把握	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
				除草作業時に発見された変状報告の確認等	1 式
巡視結果報告書案の検討	式	1	403,440	巡視結果報告書案作成	1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	1,660,450	河川管理施設の評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
現地確認	式	1	390,500	現地確認	1 式
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	475,200	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	1 式
出水時対応	式	1	49,300	出水時対応	1 式
樹木管理計画（案）の検討	式	1	312,400	樹木管理計画（案）の検討及び課題対応検討	1 式
諸課題解決に関するとりまとめ	式	1	521,500	維持管理フォローアップとりまとめ	1 式
各種委員会に関する資料作成及び事務	式	1	653,250	各種委員会に関する資料作成及び事務	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 猪名川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	猪名川河川管理施設監理検討業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川の状態把握に関する資料作成	式	1	81,350	河川の状態把握に関する資料作成	1 式
報告書作成	式	1	232,350	報告書作成	1 式
共通	式	1	1,602,060		
共通（設計業務）	式	1	1,602,060		
打合せ等	式	1	1,462,400	打合せ	1 式
公開用成果品の作成	式	1	139,660	公開用成果品の作成	1 業務
直接経費	式	1	1,033,077		
直接経費	式	1	1,033,077		
旅費交通費	式	1	45,077	旅費交通費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1 式
委員会資料等印刷	式	1	840,000	委員会資料等印刷	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,188,177		
その他原価	式	1	3,853,021		
一般管理費等	式	1	6,478,802		
業務価格	式	1	18,520,000		