積算内訳書

1．業務名

業務名	Ｒ８紀伊山系管内砂防堰堤他詳細設計業務
履行場所	奈良県五條市三在町地先

2．業務内容

1）事務所名　　紀伊山系砂防事務所　調査課

2）履行期間　　210 日間　　自　令和　8年 8月 1日
至　令和　9年 2月26日

3）設計説明

本業務は、紀伊山系砂防事務所管内の砂防施設について、現地調査を実施し、過年度までの検討結果を踏まえ、砂防堰堤概略設計、砂防堰堤予備設計、砂防堰堤修正予備設計、砂防堰堤詳細設計、道路詳細設計および一般構造物詳細設計を行うことを目的とする業務である。

4）業務内容

・砂防堰堤概略設計　1式
・砂防堰堤予備設計　1式
・砂防堰堤修正予備設計　1式
・砂防堰堤詳細設計　1式
・道路詳細設計　1式

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系管内砂防堰堤他詳細設計業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計	式	1	3,604,820	
道路設計	式	1	2,061,113	
道路詳細設計	式	1	2,061,113	道路詳細設計（B） (0.27)1 (km)式 縮尺1/1,000
一般構造物設計	式	1	1,543,707	
一般構造物詳細設計	式	1	1,543,707	ｱﾝｶｰ付場所打ち法枠 (1)1 (箇所)式
砂防調査・計画	式	1	1,769,970	
砂防調査・計画	式	1	1,769,970	
砂防計画	式	1	1,769,970	砂防堰堤概略設計 1 式 堰堤高１５ｍ未満
砂防構造物設計	式	1	15,070,360	
砂防構造物設計	式	1	15,070,360	
砂防堰堤及び床固工の設計	式	1	15,070,360	砂防堰堤及び床固工予備設計 1 式 堰堤高１５ｍ未満 砂防堰堤及び床固工予備設計 1 式 堰堤高１５ｍ未満 砂防堰堤修正予備設計 1 式 堰堤高１５ｍ未満 砂防堰堤及び床固工詳細設計

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系管内砂防堰堤他詳細設計業務	業 種	設計業務
		項 目	砂防構造物設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 重力式、堰堤高１５m未満 砂防堰堤及び床固工詳細設計 1 式 重力式、堰堤高１５m未満
生産性向上設計留意書作成	式	1	98,050	
生産性向上設計留意書作成	式	1	98,050	
生産性向上設計留意書作成	式	1	98,050	生産性向上設計留意書作成 1 業務
共通	式	1	902,985	
共通（設計業務）	式	1	902,985	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
その他	式	1	123,525	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 1 回 条件明示チェックシートの作成 1 工種
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	746,665	
直接経費	式	1	746,665	
旅費交通費	式	1	134,665	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	612,000	電子成果品作成費

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系管内砂防堰堤他詳細設計業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	22,192,850	
その他原価	式	1	11,510,711	
一般管理費等	式	1	18,146,439	
業務価格	式	1	51,850,000	