

単価	2024-11単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 道の駅志原海岸情報提供施設改修工事
工事場所 和歌山県西牟婁郡白浜町日置地先
工期 契約締結日の翌日から令和7年3月21日まで

情報提供施設改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	59,500	
計				59,500	
建具改修	アルミニウム製建具	1	式	3,117,000	
建具改修	鋼製軽量建具	1	式	830,500	
建具改修	ステンレス製建具	1	式	2,777,000	
建具改修	自動ドア開閉装置	1	式	751,000	
建具改修	ガラス	1	式	1,216,561	
建具改修	その他	1	式	39,152	
建具改修	撤去	1	式	454,078	
計				9,185,291	
内装改修	金属	1	式	353,077	
内装改修	左官	1	式	59,704	
内装改修	塗装	1	式	40,220	
内装改修	内外装	1	式	632,938	
内装改修	ユニット及びその他	1	式	1,464,880	
計				2,550,819	
発生材処理	運搬費	1	式	2,700	
発生材処理	処分費	1	式	16,120	
計				18,820	

