

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------------|
| 業務名 | すさみ串本道路小河瀬谷川橋P 1 他下部他工事に係る修正設計業務 |
| 履行場所 | 和歌山県田辺市中万呂 1 4 2 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 紀南河川国道事務所 | 工務第三課 |
| 2) 履行期間 | 164 日間 | 自 令和 6年 8月21日 至 令和 7年 1月31日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | すさみ串本道路小河瀬谷川橋P 1 他下部他工事に係る修正設計業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-----------------|----------------------------------|----|-----------|------------------------|------------|
| | | | | 項目 | 道路設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 道路設計 | 式 | 1 | 2,247,876 | | |
| 一般構造物設計 | 式 | 1 | 2,247,876 | | |
| 一般構造物詳細修正設計 | 式 | 1 | 2,247,876 | 地盤安定対策 A1橋台 | 1 式 |
| 橋梁設計 | 式 | 1 | 5,554,794 | | |
| 橋梁設計 | 式 | 1 | 5,554,794 | | |
| 橋梁詳細修正設計（共通） | 式 | 1 | 2,876,500 | 橋梁詳細修正設計（共通） 小河瀬谷川橋 | (1)1 (橋)式 |
| 橋梁詳細修正設計（橋台工） | 式 | 1 | 1,177,058 | 逆T式橋台 A1 基本構造物 | 1 基 |
| 橋梁詳細修正設計（橋台基礎工） | 式 | 1 | 1,501,236 | 深礎杭 A1 基本構造物 | 1 基 |
| 共通 | 式 | 1 | 582,100 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 582,100 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 422,500 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 32,400 | 照査技術者による報告 | 1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 127,200 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 209,215 | | |

