

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 紀南管内構造物補修設計業務
履行場所	和歌山県田辺市中万呂 1 4 2 （紀南河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	
2) 履行期間	
144 日間	自 令和 8年 8月 4日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	R 8 紀南管内構造物補修設計業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地形測量	式	1	1,640,657		
現地測量	式	1	1,640,657		
現地測量	式	1	1,640,657	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.03)1 (km2) 式
応用測量	式	1	438,696		
路線測量	式	1	438,696		
路線測量	式	1	438,696	作業計画	1 業務
				中心線測量	0.06 km
				仮BM設置測量	0.06 km
				縦断測量	0.06 km
				横断測量	0.06 km
直接経費	式	1	77,309		
直接経費	式	1	77,309		
旅費交通費	式	1	15,309	旅費交通費（率計上・宿泊有）	1 式
電子成果品作成費	式	1	62,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	2,156,662		

積算内訳書

業務名	R 8 紀南管内構造物補修設計業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接測量費		式	1	1, 823, 338	
諸経費		式	1	1, 823, 338	
測量業務価格		式	1	3, 980, 000	
道路設計		式	1	17, 172, 160	
構造物補修設計		式	1	17, 172, 160	
現地踏査		式	1	929, 860	現地踏査 1 式
橋梁補修設計		式	1	6, 240, 970	篠浦跨線橋及び高架橋 1 式 黒島橋 1 式
橋梁補修修正設計		式	1	5, 068, 830	秋津高架側道橋（上） 1 式 周参見大橋 1 式
王子橋撤去設計		式	1	4, 932, 500	現橋計測及び一般図復元 1 式 上部工撤去設計 1 式 下部工（橋脚）撤去設計 1 式 下部工（橋台）撤去設計 1 式 関係機関協議資料の作成 1 式 概算工事費算出 1 式

積算内訳書

業務名	R 8 紀南管内構造物補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	1, 248, 360		
共通（設計業務）	式	1	1, 248, 360		
打合せ等	式	1	906, 800	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	201, 900	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	4 回
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	457, 992		
直接経費	式	1	457, 992		
旅費交通費	式	1	244, 992	旅費交通費（率計上・宿泊有）	1 式
電子成果品作成費	式	1	213, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	18, 878, 512		
その他原価	式	1	9, 919, 450		
一般管理費等	式	1	15, 502, 038		
業務価格	式	1	44, 300, 000		
業務価格	式	1	48, 280, 000		