

# 積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川上流改修方策等設計業務
履行場所	三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課		
2) 履行期間	218 日間	自 令和 6年 5月24日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	木津川上流改修方策等設計業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川構造物設計	式	1	16,062,650		
設計計画	式	1	389,028		
設計計画	式	1	389,028	設計計画	1 式
段階整備及び仮設計画の検討	式	1	5,137,536		
段階整備及び仮設計画の検討	式	1	5,137,536	段階整備及び仮設計画の検討	1 式
土砂運用計画の検討	式	1	3,271,242		
土砂運用計画の検討	式	1	3,271,242	土砂運用計画の検討	1 式
柘植川右岸山神地先築堤詳細設計	式	1	2,310,442		
柘植川右岸山神地先築堤詳細設計	式	1	2,310,442	柘植川右岸山神地先築堤詳細設計	1 式
かわまちづくりの費用対効果の分析	式	1	2,465,500		
アンケート調査	式	1	1,515,700	調査計画の検討	1 式
				予備調査の実施（プレテスト）	1 式
				本調査計画の立案	1 式
				本調査の実施	1 式
調査結果の分析と価値の算出	式	1	591,000	調査結果の分析と価値の算出	1 式
費用便益比(B/C)の算出	式	1	358,800	費用便益比(B/C)の算出	1 式

# 積算内訳書

業務名	木津川上流改修方策等設計業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
朝日町・南町引堤事業利活用ゾーンの検討	式	1	1,899,138		
朝日町・南町引堤事業利活用ゾーンの検討	式	1	1,899,138	朝日町・南町引堤事業利活用ゾーンの検討	1 式
報告書作成	式	1	589,764		
報告書作成	式	1	589,764	報告書作成	1 式
共通	式	1	614,500		
共通（設計業務）	式	1	614,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
その他	式	1	64,800	照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	647,386		
直接経費	式	1	647,386		
旅費交通費	式	1	103,386	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	544,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,324,536		
その他原価	式	1	8,837,075		
一般管理費等	式	1	14,078,389		

## 積算内訳書

業務名	木津川上流改修方策等設計業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
業務価格		式	1	40,240,000		