

積算内訳書

1. 業務名

業務名	真名川ダム管内法面他対策設計業務
履行場所	福井県大野市下若生子地先

2. 業務内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 履行期間	192 日間	自 令和 7年 8月20日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	真名川ダム管内法面他対策設計業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地形測量	式	1	3,675,988		
三次元点群測量	式	1	3,675,988		
三次元点群測量	式	1	3,675,988	UAV写真点群測量	(0.05)1 (km2)式
				UAVレーザ測量	(0.05)1 (km2)式
直接経費	式	1	86,081		
直接経費	式	1	86,081		
旅費交通費	式	1	14,081	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	72,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,762,069		
間接測量費	式	1	3,037,931		
諸経費	式	1	3,037,931		
測量業務価格	式	1	6,800,000		
道路設計	式	1	12,105,755		
クライミング調査	式	1	2,863,350		
クライミング調査	式	1	2,863,350	計画準備	1 箇所
				現地調査	1 箇所

積算内訳書

業務名	真名川ダム管内法面他対策設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				点検結果整理	1 箇所
一般構造物設計	式	1	3,614,905		
一般構造物予備設計	式	1	673,914	法面工	(1)1 (箇所) 式
一般構造物詳細設計	式	1	2,940,991	場所打ち法枠	(1.7)1 (箇所) 式
				施工計画検討	1 式
				仮設計画検討	1 式
法面对策修正設計	式	1	5,627,500		
法面对策修正設計	式	1	5,627,500	計画準備	1 式
				資料調査	1 式
				現地踏査	1 式
				施工計画検討	1 式
				仮設計画検討	1 式
				安全対策検討	1 式
				工程計画検討	1 式
				照査	1 式
				報告書作成	1 式

積算内訳書

業務名	真名川ダム管内法面他対策設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	727, 320		
共通（設計業務）	式	1	727, 320		
打合せ等	式	1	525, 000	打合せ	1 式
その他	式	1	66, 900	照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	566, 570		
直接経費	式	1	566, 570		
旅費交通費	式	1	80, 570	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	486, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13, 399, 645		
その他原価	式	1	6, 886, 867		
一般管理費等	式	1	10, 923, 488		
業務価格	式	1	31, 210, 000		
業務価格	式	1	38, 010, 000		