

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 国道 1 7 1 号国道五条本交差点改良詳細修正設計他業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 8 0 8

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	208 日間	自 令和 8年 6月 1日	至 令和 8年12月25日
3) 設計説明	国道 1 7 1 号国道五条本交差点改良事業において施工ステップ修正設計、占用企業者会議資料の作成・運営補助等を行うことを目的とする業務である。		
4) 業務内容	軽量盛土擁壁工修正設計 1式、施工ステップ修正設計 1式、埋設物移設位置調整検討 1式、情報BOX詳細設計 1式、自発光式誘導設備詳細設計 1式、交差点照明施設詳細修正設計 2箇所、信号柱詳細設計 3 箇所、関係機関との協議資料作成 1式、占用企業者会議資料の作成、設営・運営補助 1式 他		

積算内訳書

業務名	R 8 国道 1 7 1 号国道五条本交差点改良詳細修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	2, 750, 881		
一般構造物設計	式	1	670, 587		
一般構造物詳細設計	式	1	670, 587	軽量盛土擁壁工修正設計	
道路詳細修正設計	式	1	2, 080, 294	(1)1 (箇所)式	
施工ステップ修正設計	式	1	2, 080, 294	施工ステップ修正設計	
地下構造物設計	式	1	2, 883, 140	1 式	
地下構造物設計	式	1	2, 883, 140		
埋設物移設位置調整検討	式	1	1, 412, 330	埋設物移設位置調整検討	
情報ＢＯＸ詳細設計	式	1	1, 470, 810	情報ＢＯＸ詳細設計	
付帯施設設計	式	1	3, 378, 830	1 式	
付帯施設詳細設計	式	1	3, 378, 830		
自発光式誘導設備詳細設計	式	1	674, 670	自発光式誘導設備詳細設計	
交差点照明施設詳細修正設計	式	1	606, 980	交差点照明施設詳細修正設計	
信号柱詳細設計	式	1	2, 097, 180	信号柱詳細設計	
関係機関との協議資料作成	式	1	2, 124, 200	2 箇所	
関係機関との協議資料作成	式	1	2, 124, 200	3 箇所	

積算内訳書

業務名	R 8 国道 1 7 1 号国道五条本交差点改良詳細修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	関係機関との協議資料作成
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
関係機関との協議資料作成	式	1	1,386,930	関係機関との協議資料作成	1 式
占用企業者会議資料の作成、設営・運営補助	式	1	737,270	占用企業者会議資料の作成、設営・運営補助	1 式
共通	式	1	875,010		
共通（設計業務）	式	1	875,010		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	546,336		
直接経費	式	1	546,336		
旅費交通費	式	1	75,336	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	471,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,558,397		
その他原価	式	1	6,439,453		
一般管理費等	式	1	10,222,150		
業務価格	式	1	29,220,000		