

積算内訳書

1. 業務名

業務名	国道171号五条本交差点改良詳細修正設計他業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

2. 業務内容

- 1) 事務所名 京都国道事務所 管理第二課
- 2) 履行期間 217 日間 自 令和 7年 1月25日
至 令和 7年 8月29日

3) 設計説明

本業務は、国道171号五条本交差点の交差点改良事業において、関係機関と協議・調整を行い、JR交差点に関する施工を円滑に行うため施工ステップごとの暫定形状について詳細設計等を行うことを目的とする業務である。

4) 業務内容

施工ステップ設計1式、重力式擁壁1式、交差点照明施設詳細設計1式、管理用敷地整備詳細設計1式

積算内訳書

業務名	国道171号五条本交差点改良詳細修正設計他業務			業種	設計業務
				項目	道路修正設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修正設計	式	1	7,531,840		
道路詳細修正設計	式	1	7,531,840		
施工ステップ設計	式	1	7,531,840	施工ステップ設計	1 式
道路設計	式	1	437,928		
一般構造物設計	式	1	437,928		
一般構造物詳細設計	式	1	437,928	重力式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
付帯施設設計	式	1	2,238,397		
付帯施設詳細設計	式	1	2,238,397		
交差点照明施設詳細設計	式	1	1,142,836	交差点照明施設詳細設計	2 箇所
管理用敷地整備詳細設計	式	1	1,095,561	管理用敷地整備詳細設計	1 式
関係機関との協議資料作成	式	1	1,144,460		
関係機関との協議資料作成	式	1	1,144,460		
関係機関との協議資料作成	式	1	1,144,460	関係機関との協議資料作成	1 式
共通	式	1	989,800		
共通 (設計業務)	式	1	989,800		
打合せ等	式	1	774,200	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	国道171号五条本交差点改良詳細修正設計他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				業務着手時, 中間打合せ5回, 成果納品時 関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	88,400	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	551,637		
直接経費	式	1	551,637		
旅費交通費	式	1	76,637	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	475,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	12,894,062		
その他原価	式	1	6,550,680		
一般管理費等	式	1	10,465,258		
業務価格	式	1	29,910,000		