

積算内訳書

1. 業務名

業務名	国道24号勸進橋地区電線共同溝修正設計他業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808（京都国道事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	237 日間	自 令和 7年 2月 6日	至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明	国道24号勸進橋地区において、関係機関と協議のうえ、既設の情報BOX等の移設を避けた電線共同溝整備を行うための修正設計を行うものである。		
4) 業務内容	電線共同溝詳細修正設計 1式		

積算内訳書

業務名	国道24号勸進橋地区電線共同溝修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	地下構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地下構造物設計	式	1	5,716,219		
電線共同溝設計	式	1	5,716,219		
電線共同溝詳細修正設計	式	1	5,716,219	電線共同溝詳細修正設計 (1)1(箇所)式 設計延長：2240m,市街化以外：0m,予備成果：ある,応力計算：なし	
共通	式	1	807,100		
共通（設計業務）	式	1	807,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ 業務着手時、中間打合せ5回、成果品納入時 1 式	
その他	式	1	88,400	合同現地踏査 照査技術者による報告 1 回 1 回	
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務	
直接経費	式	1	396,390		
直接経費	式	1	396,390		
旅費交通費	式	1	40,390	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費	式	1	356,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,919,709		

積算内訳書

業務名	国道24号勸進橋地区電線共同溝修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	3,452,452	
一般管理費等		式	1	5,577,839	
業務価格		式	1	15,950,000	