

平成19年度 発注の見通しの公表について（平成19年8月現在）

平成19年8月9日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成19年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成19年8月9日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

【随意契約】

【営繕部】

- | | | |
|-------|---|---|
| 6 - 1 | 業務名
1)業務種別
2)履行期間
3)業務概要
4)入札予定時期
5)契約の締結予定時期
6)その他 | 大阪港湾合同庁舎改修第2回設計業務
建築関係建設コンサルタント業務
約6ヶ月
設計意図伝達業務
第2四半期
第2四半期
4月公表(6-11)から履行期間の変更 |
| 6 - 2 | 業務名
1)業務種別
2)履行期間
3)業務概要
4)入札予定時期
5)契約の締結予定時期
6)その他 | 兵庫警察学校本館改修第2回設計等業務
建築関係建設コンサルタント業務
約6ヶ月
設計意図伝達業務
第2四半期
第2四半期
8月公表で追加 |
| 6 - 3 | 業務名
1)業務種別
2)履行期間
3)業務概要
4)入札予定時期
5)契約の締結予定時期
6)その他 | 甲賀法務支局増築他設計業務
建築関係建設コンサルタント業務
約6ヶ月
建築設備及び建築の設計業務
第3四半期
第3四半期
8月公表で追加 |

【京都国道事務所】

- | | | |
|-------|---|--|
| 6 - 4 | 業務名
1)業務種別
2)履行期間
3)業務概要
4)入札予定時期
5)契約の締結予定時期
6)その他 | 平成19年度ITSを活用したまちづくりのための交通マネージメントに関する研究
土木関係建設コンサルタント業務
約6ヶ月
歩行者系利用システムの研究等
第2四半期
第2四半期
8月公表で追加 |
| 6 - 5 | 業務名
1)業務種別
2)履行期間
3)業務概要
4)入札予定時期
5)契約の締結予定時期
6)その他 | 平成19年度京都都市圏における将来交通のあり方に関する研究
土木関係建設コンサルタント業務
約5ヶ月
広域型土地利用・交通の研究等
第3四半期
第3四半期
8月公表で追加 |

- 6 - 6 業務名 平成19年度路上の工事看板に関する研究
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約5ヶ月
 3)業務概要 案内標識の研究等
 4)入札予定時期 第3四半期
 5)契約の締結予定時期 第3四半期
 6)その他 8月公表で追加
- 6 - 7 業務名 平成19年度五条大宮拡幅事業に伴う埋蔵文化財
 発掘調査
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約5ヶ月
 3)業務概要 埋蔵文化財の調査
 4)入札予定時期 第3四半期
 5)契約の締結予定時期 第3四半期
 6)その他 8月公表で追加

[淀川河川事務所]

- 6 - 8 業務名 平成19年度「自助」意識啓発の手法に関する研
 究調査委託
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 意識啓発に関する手法及び防災教育ツールの開発
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)契約の締結予定時期 第2四半期
 6)その他 8月公表で追加
- 6 - 9 業務名 平成19年度木津川河床遺跡発掘調査検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約6ヶ月
 3)業務概要 埋蔵文化財の発掘調査及び出土品の整理保存
 4)入札予定時期 第3四半期
 5)契約の締結予定時期 第3四半期
 6)その他 8月公表で追加

[姫路河川国道事務所]

- 6 - 10 業務名 平成19年度加古川沿川合同危機管理演習企画運
 営業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約6ヶ月
 3)業務概要 ロールプレイング型の危機管理演習の企画運営
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)契約の締結予定時期 第2四半期
 6)その他 8月公表で追加

[紀南河川国道事務所]

- 6 - 11 業務名 平成19年度高精度空間情報統合システム活用検
 証業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約5ヶ月
 3)業務概要 国道42号及び周辺地域において高精度に再現し
 た三次元地域上で、災害リスク分析等を行い、防
 止・抑制対策を目的としたシミュレーション及び防
 災対策の提言を行う。
 4)入札予定時期 第3四半期
 5)契約の締結予定時期 第3四半期
 6)その他 6月公表(7-2)から履行期間・入札予定時期・契
 約の締結予定時期の変更

[淀川ダム統合管理事務所]

6 - 12	業務名	平成19年度天ヶ瀬ダム危機管理演習検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	天ヶ瀬ダムにおけるロールプレイング方式による危機管理演習検討及び運営
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)契約の締結予定時期	第2四半期
	6)その他	6月公表(8-36)から発注形態(参加者の意思を確認する公募 随意契約方式)の変更