

工 事 名 称 R 8 姫路港湾合同庁舎外壁等改修工事

工 事 場 所 兵庫県姫路市飾磨区須加字沿海 2 9 4 - 1

工 期 自 契約締結の翌日から
 至 令和9年3月5日

敷 地 面 積 2, 066 m²

工 事 種 目	庁舎	鉄筋コンクリート造 4階建	改修一式
	自動車車庫・油庫	鉄筋コンクリート造 平屋建	改修一式
	外構		改修一式
	電気設備工事		改設一式
	機械設備工事		改設一式

名	称	単位	金 額	備 考
1	直接工事費	1 式	43,402,168	
2	共 通 費			
	共通仮設費	1 式	4,917,397	
	現場管理費	1 式	12,164,956	
	一般管理費等	1 式	8,375,479	
	計	1 式	25,457,832	
	工 事 価 格	1 式	68,860,000	

直 接 工 事 費 種目別内訳

名	称	単位	金 額	備 考
庁舎		1 式	37,703,079	
自動車車庫・油庫		1 式	3,126,208	
外構		1 式	180,352	
電気設備工事		1 式	973,420	
機械設備工事		1 式	1,419,109	
計			43,402,168	

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	8,889,881	
計				8,889,881	
防水改修	撤去	1	式	39,300	
防水改修	改修	1	式	2,129,885	
計				2,169,185	
外壁改修	撤去	1	式	837,548	
外壁改修	改修	1	式	22,866,090	
計				23,703,638	
建具改修	撤去	1	式	1,322,640	
建具改修	改修	1	式	1,187,774	
計				2,510,414	
塗装改修	外部	1	式	338,527	
計				338,527	
発生材処理	運搬	1	式	44,761	
発生材処理	処分	1	式	46,673	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	878,741	
計				878,741	
防水改修	改修	1	式	874,740	
計				874,740	
外壁改修	改修	1	式	902,969	
計				902,969	
建具改修	撤去・改修	1	式	64,918	
計				64,918	
塗装改修	外部	1	式	404,840	
計				404,840	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]