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配置予定技術者

⼊札公告等の概要(参考)
　本資料は、本⼯事の⼊札公告に⽰した条件の概要や⼯事内容をお知らせするための参考資料であり、⼊札公告及び⼊札説
明書の⼀部ではありません。
　本⼯事の詳細な内容に関しては、⼊札公告及び⼊札説明書等をご覧下さい。

＜建物概要＞
庁舎　鉄筋コンクリート造　地上５階建　延べ⾯積8,970ｍ2
＜⼯事内容＞
庁舎
　空気調和設備、換気設備、⾃動制御設備　　各改設⼀式
　撤去⼯事　　撤去⼀式
建築⼯事　　改修⼀式
電気設備⼯事　　改設⼀式

上記の他、別紙⼯事概要による。

競争参加資格要件の概要

等級(ランク) 近畿地⽅整備局における令和5・6年度⼀般競争（指名競争）参加資格「暖冷房衛⽣
設備⼯事Ａ等級」

本店、⽀店、営業所の
所在地

建設業法に基づく「管⼯事業」の許可を受けている本店、⽀店⼜は営業所が福井県、滋
賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県⼜は和歌⼭県のいずれかにあること。

施⼯実績

⼯期 契約締結⽇の翌⽇から令和7年7⽉18⽇まで

⼯事内容

⼯事名 神⼾税関六甲アイランド出張所設備改修⼯事

申請書提出期限 令和６年５⽉１３⽇（⽉）正午まで
⼊札書の提出期限 令和６年６⽉２４⽇（⽉）正午まで

開札⽇ 令和６年６⽉２７⽇（⽊）午前 10時00分

⼯事場所 兵庫県神⼾市東灘区向洋町⻄１
⼯事種別 暖冷房衛⽣設備⼯事

契約⽅式 ⼀般競争⼊札   施⼯体制確認型総合評価落札⽅式
契約後VE試⾏⼯事  　週休2⽇促進試⾏⼯事（発注者指定⽅式）

平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記１）から３）までの要件
をすべて満たす暖冷房衛⽣設備⼯事の施⼯実績を有すること。
１）建物⽤途　建築物（⼾建て住宅、⾞庫及び倉庫を除く）
２）⼯事種⽬　空気調和設備⼯事のうち、次のa）及びb）を含むもの
　　　　　　　　　　a）冷⽔、温⽔⼜は冷温⽔を供給する熱源機
　　　　　　　　　　b）冷⽔配管、温⽔配管⼜は冷温⽔配管
３）⼯事内容　改設⼯事（熱源機の撤去及び新設を含むものに限る）、新設⼯事⼜は
　　　　　　　　　　増設⼯事

平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記１）から３）までの要件
をすべて満たす暖冷房衛⽣設備⼯事の施⼯経験を有する者であること。
１）建物⽤途　建築物（⼾建て住宅、⾞庫及び倉庫を除く）
２）⼯事種⽬　空気調和設備⼯事
３）⼯事内容　改設⼯事（撤去及び新設に限る）、新設⼯事⼜は増設⼯事

配置予定技術者資格 １級管⼯事施⼯管理技⼠⼜はこれと同等以上の資格を有する者



近年、下記の様な⽋格（無効）事例がありました。
競争参加資格確認申請書を提出する前に再度の確認をお願いします。
・等級が異なる。
・施⼯計画が未記⼊。
・施⼯実績及び施⼯経験が認められない。
・配置予定技術者の⼯事への従事状況が添付書類で確認できない。
・申請書提出期限の⽇より以前に、配置予定技術者の監理技術者資格者証の有効期限
が切れていた。
・⼯事費内訳書の⼀部⾦額未記⼊。

⽋格（無効）事例

本⼯事における取り組み

実態を踏まえた積算の運⽤

⼊札時積算数量活⽤⽅式の
適⽤

⼯事書類の簡素化

施⼯条件等の円滑な協議
　施⼯計画の⽴案にあたり新たに必要となった調査、⼯事施⼯に関して、新たに発⽣した条
件等について監督職員と協議した結果、請負代⾦額の変更が必要と判断された内容につ
いては、設計変更の対象となります。

　⼯事管理の効率化を⽬的とし、「⼯事書類の簡素化」を⾏う⼯事です。
　受発注者相互の業務の効率化と品質向上のため、⼯事関係資料の重複提出を避けると
ともに、真に必要な最⼩限の⼯事関係図書等の作成及び管理を重点的に⾏うこととし、効
率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を⾏うこととなります。

建設キャリアアップシステム
活⽤推奨モデル⼯事

　　　受注者が、⼯事着⼿前に、発注者に対して建設キャリアアップシステム（CCUS）を
　　活⽤することを協議したうえで取り組む⽅式であり、CCUS活⽤⽬標の達成状況に応じて
　　⼯事成績評定で加点を⾏います。

　⼊札時において発注者が⼊札時積算数量書を⽰し、⼊札参加者が⼊札時積算数量書
に記載された積算数量を活⽤して⼊札に参加することを通じ、⼯事請負契約の締結後にお
いて、当該積算数量に疑義が⽣じた場合に、⼊札時積算数量書に基づき、積算数量に関
して確認及び協議を⾏うことができる「⼊札時積算数量活⽤⽅式」を適⽤します。

　平成29年1⽉以降公告の⼯事より⼀般管理費率等を引き上げる改定を⾏っています。
　本⼈負担分の法定福利費相当額を反映した「公共⼯事設計労務単価」を⽤い、法定
福利費相当額が反映された⾒積書式の活⽤を⾏う等、実態を踏まえた価格設定を⾏いま
す。
　現場実態を反映させた施⼯条件による共通費(共通仮設費、現場管理費の積み上げ
分)の積算を⾏っています。

週休2⽇促進試⾏⼯事
（発注者指定⽅式）

　本⼯事は、建設業の担い⼿確保・育成のため、建設現場への新規⼊職者を増やす環境
作りの⼀環として、現場閉所の週休２⽇を促進する試⾏⼯事（発注者指定⽅式）であ
り、当初の設計（予定）価格には４週８休以上の達成を前提とした補正を⾏っています。
　４週８休以上の現場閉所に満たない場合は、請負代⾦額のうち労務費補正分を減額
変更します。



※この⼯事概要書は、主な⼯事内容などを記載したものであり、設計図書ではありません。詳細については図⾯をご覧下さい。

【⼯事概要】神⼾税関六甲アイランド出張所設備改修⼯事

令和７年度令和６年度概略工事工程表
（参考図）
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全体工程

工事期間
契約締結日の翌日

▼

Ⅰ.⼯事概要
・等級【ランク】
・⼯事場所
・⼯ 期
・建物概要
・⼯事内容

Ⅱ.本⼯事の取り組み
・施⼯条件等︓

・本⼯事は週休2⽇促進⼯事（発注者指定⽅式）とする。
・本⼯事は庁舎で執務が継続された状況で⾏うものである。⼯事は原則として
平⽇作業で執務に⽀障のない範囲で⾏うものとし、執務に影響がある作業
（騒⾳・振動、停電等および執務室内での作業）に係る場合及び休庁⽇
（⼟曜⽇、⽇曜⽇および祝祭⽇）作業を⾏う場合は、現場代理⼈と監督職
員間にて協議し、決定する。なお、施⼯は冷房運転終了後に可能とし、
施設運⽤上必要な暖房器具は⼊居官署にて準備を⾏うものとする。

・実勢を踏まえた積算の運⽤、施⼯条件の円滑な協議の実施︓
・本⼯事は「営繕積算⽅式」およびその活⽤マニュアルを適⽤し、実勢価格や
現場実態の的確な反映と、施⼯条件の変更や物価変動等を適切に対応し、
円滑な施⼯体制確保に努める。

・⼯事書類の簡素化の実施︓ あり
Ⅲ.地元調整事項 ︓地元調整事項なし

令和７年７月１８日
▼

機器承諾、機器製作

空調改修工事

︓暖冷房衛⽣設備⼯事 A等級
︓兵庫県神⼾市東灘区向洋町⻄１
︓契約締結⽇の翌⽇から令和７年７⽉１８⽇まで
︓庁舎 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ⾯積 ８,970㎡
︓庁舎の既存空調設備の全⾯更新
それに伴う、電気設備⼯事 改設⼀式、建築⼯事 改修⼀式

別紙

庁舎

吸収冷温水機 ユニット形空気調和機建物外観

配置図


