

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和7年7月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら (https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	波路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡道路(2期)奈佐川橋詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	12ヶ月	奈佐川橋詳細設計(L=908m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡道路(2期)奈佐川橋他地質調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第3四半期	8ヶ月	地質調査(15箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	道路網調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川水系防災体制整備業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	9ヶ月	円山川流域における防災体制等の整理、更新等を行う業務。	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川瀬戸津居山地区整備検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	6ヶ月	瀬戸津居山地区における整備検討業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内電気通信設備詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	7ヶ月	ラジオ再放送設備更新設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内道路構造物補修設計	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	7ヶ月	情報管路補修設計(L=220m)、道路小構造物 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道9号歩道詳細他設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	歩道詳細設計L=1.0km、側道橋予備設計2橋、道の駅歩行者用屋根詳細設計2箇所、貯水タンク詳細設計1箇所	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所正法寺寮改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	5ヶ月	本業務は、正法寺寮における共同風呂・台所等の改修にあたり、設計業務をおこなうものである。	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号狭戸地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第3四半期	6ヶ月	土地等の取得等に関する物件の調査および補償金の算定	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路管内河川関係図面作成等業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	図面及び数量計算書等の作成等	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	工務課調査設計資料作成業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	海岸事業等に関する調査設計資料作成整理等の業務補助	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	東播海岸深淺測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第2四半期	6ヶ月	東播海岸の深淺測量	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	東播海岸事業促進業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	海岸事業に関する関係機関との協議及び事業監理等	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	東播海岸空洞化対策効果検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	5ヶ月	空洞化調査 1式 補修箇所モニタリング 1式 委員会資料作成 1式 委員会運営 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路バイパス苦編南側側道橋構造物詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	4ヶ月	一般構造物設計1式、仮設迂回路設計1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	相生有年道路仮設構造物設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	仮設構造物設計 1式、道路施設設計 1式、協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7相生有年道路水文調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	12ヶ月	水文調査(モニタリング) 1式(12箇所) 解析等調査(水文調査) 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路河川国道事務所管内設備等改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	姫路河川国道事務所管内設備等の改修設計一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	栗栖川新宮・芝田地区事業認定申請図書等作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	栗栖川新宮・芝田地区における事業認定申請図書等作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	揖保川航空レーザー測量他業務	簡易公募型競争	測量	第3四半期	7ヶ月	航空レーザ測深測量、空中写真撮影	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	播磨地域道路計画修正業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路予備設計 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川大堰定期横断測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第2四半期	6ヶ月	貯水池の深淺測量、河川区域の横断測量	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路管内交通安全施設等設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	5ヶ月	道路休憩施設設計、歩道設計、平面交差点設計、一般構造物設計、仮設構造物設計 他	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号上野地区土壌汚染調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第3四半期	5ヶ月	土壌汚染調査、他	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防事務所管内土地評価業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	6ヶ月	土地評価	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防事務所図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	6ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	船坂川流域他UAV自律飛行による施設 点検業務	簡易公募型に準じ た方式	測量	第3四半期	5ヶ月	船坂川流域他におけるUAV自 律飛行による砂防施設点検 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲山系砂防指定地協議資料作成業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	11ヶ月	砂防指定のための協議資料作 成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	西岡本地区他斜面詳細設計業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	6ヶ月	西岡本地区他における斜面詳 細設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	都由姫堰堤他測量業務	通常の指名競争	測量	第2四半期	10ヶ月	既設砂防堰堤および堆砂敷の 測量	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	城山上流堰堤設計業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	11ヶ月	砂防施設設計 1基 路線測量 1式 地質調査 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	妙法寺川流域無流水溪流対策施設設計 業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	11ヶ月	砂防施設設計 2基 路線測量 1式 地質調査 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防管内三次元管内図整備業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	13ヶ月	三次元管内図データ作成 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲山系事業評価説明資料作成業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	13ヶ月	事業評価説明資料作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	175号神出バイパス用地測量等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第3四半期	5ヶ月	用地の測量等	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	名塩道路構造物等修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	14ヶ月	一般構造物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道事務所管内バリアフリー等改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	兵庫国道事務所管内のバリアフリー等の改修設計一式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	千種職員宿舎設備等改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	千種職員宿舎の設備等の改修設計一式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道事務所管内改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	兵庫国道事務所管内の建築・設備の改修設計一式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	橋梁予備修正設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	名神湾岸連絡線地質リスク調査検討他業務	簡易公募型プロポーザル方式	地質調査業務	第2四半期	10ヶ月	地質リスク検討調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	道路構造物点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	16ヶ月	道路構造物巡回及び定期点検1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道2号他歩道橋点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	定期点検1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道2号他道路附属物点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	小規模附属物点検1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7道路管理データベース更新業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	5ヶ月	計画準備 1式 道路施設データ作成 1式 道路管理データベース更新 1式 報告書作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道管内道路構造物補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路構造物補修設計1式	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	R7国営明石海峡公園淡路地区建物点検業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	4ヶ月	公園内の建築物の法定点検	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	国営明石海峡公園事業再評価資料作成他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	8ヶ月	国営明石海峡公園における事業再評価資料の作成	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	総務部経理調達課(港湾空港関連)	大阪湾を中心とした近畿圏港湾における物流動向等に関する調査	簡易公募型競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	約6ヶ月	物流動向整理 1式、物流動向将来予測 1式、取組事例整理 1式	
近畿地方整備局	総務部経理調達課(港湾空港関連)	堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点運用計画検討業務	簡易公募型競争入札	建設コンサルタント等	第3四半期	約6ヶ月	資料収集整理 1式、支援物資保管能力に関する検討 1式、支援物資中継能力に関する検討 1式、海上輸送貨物の岸壁背後保管に関する検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路実施設計等業務	簡易公募型競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	約7ヶ月	詳細設計 1式、実施設計 1式、施工計画 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	尼崎西宮芦屋港土質調査	簡易公募型競争入札	測量・調査	第2四半期	約6ヶ月	ボーリング 2本	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路潜水探査	簡易公募型競争入札	測量・調査	第2四半期	約6ヶ月	潜水探査 約9,000m ²	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)細部設計	簡易公募型競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	約5ヶ月	細部設計 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路磁気探査(二次)	簡易公募型競争入札	測量・調査	第3四半期	約4ヶ月	磁気探査 約9,000m ²	
近畿地方整備局	総務部経理調達課(港湾空港関連)	阪神港における次世代コンテナターミナルの形成方策検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第3四半期	約5ヶ月	港湾機能の検討 1式、施設配置計画の作成 1式、検討会の開催 1式	
近畿地方整備局	総務部経理調達課(港湾空港関連)	近畿圏における大型プレジャーボート受入促進検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第3四半期	約5ヶ月	受入環境の現状把握 1式、受入促進に向けた取組内容検討 1式、勉強会の開催 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第3四半期	約6ヶ月	整備計画の検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区岸壁(-14m)等施工検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第3四半期	約5ヶ月	施工計画の検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港航路附帯施設技術検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第3四半期	約5ヶ月	技術検討 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	広域農業基盤整備管理調査 加古川地域畑地利用・生産振興調査業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第2四半期	約7ヶ月	畑地利用・生産振興の検討	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	国営土地改良事業地区調査「北淡路地区」測量及び地質調査業務	一般競争入札	調査・測量	第2四半期	約6ヶ月	ファームボンド整備計画に資する地質調査及び測量	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	独立行政法人 水 資源機構	桂川・猪名川ダム総 合管理事務所	猪名川河川生物生息環境に関する生物 相調査業務	一般競争入札(総 合評価落札方式)	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期 (令和8年 1月頃)	約10ヶ月	魚類調査、底生動物調 査 付着藻類調査	追加業務
兵庫県	独立行政法人 水 資源機構	桂川・猪名川ダム総 合管理事務所	一庫ダムプランクトン調査等業務	一般競争入札(総 合評価落札方式)	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期 (令和7年 9月頃)	約38ヶ月	プランクトン調査	追加業務
兵庫県	独立行政法人 水 資源機構	桂川・猪名川ダム総 合管理事務所	一庫ダム流量観測業務	一般競争入札(総 合評価落札方式)	測量	第4四半期 (令和8年 1月頃)	約12ヶ月	流量観測	追加業務

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管理センター社屋改築他基本設計業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9カ月	神戸管理センターの社屋改築等の基本設計を行う。	【入札公告予定時期】第2四半期
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	令和7年度淡路SA他給排水設備更新概略検討業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第3四半期	約8カ月	淡路SA受水槽・給水管の更新に先立ち、受水槽二重化や専用水道の適用除外となる設備構成案について概略検討を行う。	【入札公告予定時期】第3四半期
本州四国連絡高速道路(株)	本社	舞子高架橋の持続荷重による影響検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6カ月	PC8径間連続箱桁橋である舞子高架橋において、持続荷重(乾燥収縮、クリープ)により生じる長期変形を構造解析により推定し、部材、部位への影響を検討する。	【入札公告予定時期】第3四半期
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	淡路SA(上り線)駐車ます改良設計業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8カ月	淡路SA(上り線)における駐車場の改良設計及び歩車道境界部の段差改良設計を行うもの。	【入札公告予定時期】第2四半期
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管内のり面補修他詳細設計業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6カ月	神戸管理センターにある切土のり面小崩落箇所について、補修方法の検討及び詳細設計を行う。また、既設切土のり面の排水機能を強化するために、既往の照査結果に基づき詳細設計を行う。	【入札公告予定時期】第2四半期
本州四国連絡高速道路(株)	本社	地震後の橋梁の状態評価に関する検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8カ月	大規模地震時の点検に基づく橋梁の状態評価を行うにあたり、地震後の点検の着目箇所・即時被害推定手法の適用性等を検討する。	【入札公告予定時期】第2四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :大阪航空局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大阪航空局	大阪航空局	大阪国際空港A/G装置更新その他工 外3件実施設計	一般競争入札	その他業種	第3四半期	約6カ月	「大阪国際空港A/G装置更新その他工事」「神戸空港A/G装置更新工事」「高松空港A/G装置更新その他工事」「但馬RAG装置更新その他工事」を実施するにあたって、必要となる実施設計を行うものである。	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部建築課	姫路外(7)保管庫新設等建築設計	一般競争入札	建築設計	第2四半期	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る建築設計 【伊丹】 宿舎(W造平屋建、約180m ²)改修に係る建築設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る建築設計	
近畿中部防衛局	調達部土木課	姫路外(7)保管庫新設等土木設計	一般競争入札	土木設計	第2四半期	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る土木設計 【伊丹】 宿舎(W造平屋建、約180m ²)改修に係る土木設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る土木設計 【尼崎市内】 宿舎(RC造4階建、約700m ²)改修に係る土木設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部設備課	姫路外(7)保管庫新設等設備設計	一般競争入札	設備設計	第2四半期	10ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、約1,200m ²)新設に係る設備設計 【伊丹】 宿舎(W造平屋建、約180m ²)改修に係る設備設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約220m ²)新設に係る設備設計 【串本】 空調設備の整備に係る設備設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部建築課	千僧外(7)庁舎新設等総合設計	一般競争入札	総合設計	第2四半期	19ヶ月	<p>【千僧】 庁舎(RC造7階建 / 地下1階、約15,000m²)新設、庁舎(RC造3階建て、約3,800m²)解体ほか1棟に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【豊川】 体育館(RC造3階建、約3,000m²)新設、体育館(S造平屋建、約1,700m²)解体ほか3棟に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【守山】 医務室・浴場(RC造2階建、約1,600m²)新設、医務室(RC造平屋建、約780m²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【姫路】 庁舎(RC造8階建、約11,600m²)新設、隊舎(RC造3階建、約3,400m²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設計</p> <p>【笠取山】 庁舎・隊舎(RC造3階建、約1,700m²)新設に係る建築、土木、設備設計</p>	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部設備課	伊丹外(7) 宿舎空調整備等工事監理業務	一般競争入札	工事監理業務(設備)	第3四半期	19ヶ月	【伊丹市内】【八尾】【八尾市内】【川西市内】【姫路市内】【和泉市内】【日高郡美浜町内】【加東市内】【阪神】【串本】【信太山】【和歌山】【川西】【青野原】【姫路】【伊丹】【小野市内】 工事監理業務(設備)	
近畿中部防衛局	調達部建築課	千僧外(7) 宿舎改修建築工事監理業務	一般競争入札	工事監理業務(建築)	第3四半期	17ヶ月	【小野市内】【伊丹市内】【日高郡由良町内】 工事監理業務(建築)	
近畿中部防衛局	調達部土木課	伊丹外(7) 照明改修等設備工事監理業務	一般競争入札	工事監理業務(設備)	第2四半期	9ヶ月	【伊丹】【春日井】【久居】【大津】【大久保】【信太山】 工事監理業務(設備)	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当なし								

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	交通局	名谷車両基地高所作業安全対策設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	車両点検時安全対策工 事の実施設計	
神戸市	交通局	名谷車両基地検車庫 長寿命化計画作 成業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	建物長寿命化に向けた 計画書作成業務	
神戸市	交通局	妙法寺駅・西神南駅トイレ改修工事設計 業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	トイレ改修工事の実施設 計業務	
神戸市	交通局	西神・山手線 板宿駅大規模改修工事に 伴う工事監理業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約28か月	板宿駅の内装改修工事 の工事監理業務	
神戸市	建築住宅局	新五位ノ池住宅1号棟外壁改修他工事 実施設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	西大池第五住宅212-215号棟外壁改 修他工事实施設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	兵庫駅西住宅1・2号棟外壁改修他工事 実施設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	兵庫駅西住宅3-5号棟外壁改修他工 事実施設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	文化スポーツ局	生涯学習センター屋上防水改修工事 設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	防水改修	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	教育委員会事務局	多井畑小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	こども家庭局	たかとり保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	文化スポーツ局	長田公民館本館トイレ改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	トイレ全面改修	
神戸市	文化スポーツ局	東灘体育館屋上防水改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	防水改修	
神戸市	建設局	みなとのもり公園内旧パークセンター撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	解体工事実施設計	
神戸市	文化スポーツ局	六甲自然の家キャビン施設除却工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	施設解体	
神戸市	こども家庭局	羽坂保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	雲中地域福祉センター・旗塚児童館・旧旗塚保育所解体工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	経済観光局	旧神戸摩耶ロッジ解体工事修正設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	解体・敷地整備工事実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	福祉局	旧平野集会所解体工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	福祉局	しあわせの村・総合センター本館2階廊 下雨漏り修繕業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約3か月	屋根・防水他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	魚崎保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	健康局	鶴越墓園 バス停上屋設置設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	上屋新設の設計	
神戸市	健康局	舞子墓園 事務所撤去業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	健康局保健所	健康科学研究所機械設備改修工事設計 業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	トイレ改修工事の設計	
神戸市	経済観光局	ものづくり工場ACD各棟外壁塗装及び 屋上防水対策設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	こども家庭局	若葉学園プール内部改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	屋外プールの壁面・防水 改修の設計	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センター大ホール特定天井耐 震改修設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	特定天井実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	こども家庭局	東川崎児童館トイレ改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	トイレ改修工事の設計	
神戸市	建設局	東遊園地レストハウス外壁及び内装改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	改修実施設計	
神戸市	健康局	動物管理センター動物焼却炉 建屋改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	内装改修の設計	
神戸市	建設局	落合中央公園休憩所耐震改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	経済観光局	六甲山牧場馬舎改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	馬舎改修・レストハウス 横トイレ全面改修実施設計	
神戸市	建築住宅局	三宮駐車場換気設備更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	換気設備の更新	
神戸市	建築住宅局	垂水処理場脱水機棟給気ファン更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	換気設備の更新	
神戸市	建築住宅局	ファッションプラザ空調機更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	空調設備の更新	
神戸市	建築住宅局	本庁舎1号館設備改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	設備改修工事	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	西部処理場 照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	照明設備のLED化	
神戸市	建築住宅局	西部療育センター調理室空調設備工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	空調設備の更新	
神戸市	建築住宅局	塩屋ポンプ場他7か所照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	照明設備のLED化	
神戸市	建築住宅局	本庁舎1号館9・10階電気設備改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	LED化、CVCFの更新、 照明盤・動力盤の更新他	
神戸市	建設局	布引地下道上屋詳細設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	地下道階段部の上屋詳細設計業務	
神戸市	文化スポーツ局	長田区文化センターエアハンドリングユニット更新業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	長田区文化センターにおけるエアハンドリングユニット更新業務	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センター空調設備更新	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	西区文化センターにおける空調設備更新設計業務	
神戸市	建築住宅局	栄住宅エレベーター設置他工事3期基本設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約12か月	エレベーター設置他工事の基本設計	
神戸市	建設局	元町駅前自転車駐車場管理事務所新設・撤去工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	新築・解体実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	経済観光局	産業振興センター内防火シャッター改修 工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	興亜池公園トイレ改修設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	新築・解体実施設計	
神戸市	環境局	西クリーンセンター建築物改修工事設計 業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	外壁他改修工事実施設 計	
神戸市	建築住宅局	丸山コミュニティセンター電気設備更新 工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	LED化、自火報設備及び 放送設備の更新他	
神戸市	建築住宅局	中央卸売市場本場水産卸売場・大屋根 下照明更新工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	照明設備のLED化	
神戸市	こども家庭局	片山児童館外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	北須磨児童館外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	なぎさ児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	ふたば学舎屋上・外壁他改修工事設計 業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	地域協働局	伊川谷地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	塩屋北地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	桂木児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	甲緑地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	真陽地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	西落合地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	大原桂木地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	長坂地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	八幡児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	地域協働局	福池地域福祉センター屋根・外壁他改修 工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	本山南地域福祉センター屋根・外壁他改 修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	名谷地域福祉センター屋根・外壁他改修 工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	有野児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	六甲地域福祉センター屋根・外壁他改修 工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	籠池児童館・籠池地域福祉センター外壁 改修他工事設計業務	制限付一般競争 入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	都市局	令和7年度神戸市地形図修正業務	制限付一般競争 入札	測量	第2四半期	約7か月	神戸市地形図の修正	
神戸市	都市局	(仮称)令和7年度本山北町用地測量業 務	制限付一般競争 入札	測量	第3四半期	約6か月	事業予定地の用地測量	
神戸市	都市局	埋立地水準測量等調査業務	制限付一般競争 入札	測量	第3四半期	約6か月	基準点測量1式, 水準測 量1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	下水道管路測量業務(単価契約)	制限付一般競争 入札	測量	第4四半期	約12か月	下水道施設の維持管理 にかかる測量調査	
神戸市	建設局	令和8年度建設局測量業務(単価契約)	制限付一般競争 入札	測量	第4四半期	約12か月	道路・街路事業等の用地 買収・設計・施工に係る 測量業務・台帳作成業務	
神戸市	交通局	西神車庫施設撤去工事詳細設計委託業 務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約12か月	高速鉄道西神山手線の 山岳隧道の空洞調査業 務を行う	
神戸市	教育委員会事務局	北須磨小学校土砂災害対策検討業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	土砂災害対策工法の比 較検討、詳細設計	
神戸市	建設局	新在家雨水幹線改築工事実施設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	□1200mm×1050mm	
神戸市	建設局	令和7年度西管内雨水幹線改修工事実 施設計業務【西08・09・15】	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度西管内雨水幹線改修工事詳 細設計業務【西12・13】	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	設計業務DX化検討業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	設計業務効率化のため のDX活用方法の検討	
神戸市	建設局	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設 計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	西神戸新都市整備に伴 う污水管布設設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	令和7年度 北管内雨水幹線改修工事実施設計業務【北11,13】	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度中央管内雨水幹線改修工事 詳細設計業務【中13】	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度東管内雨水幹線改修工事詳 細設計業務【東06・14】	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	東灘処理場 しさ棟排水設備他改修設 計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	排水設備の設計業務	
神戸市	建設局	渦森台4丁目道路防災対策詳細設計業 務(仮)	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計 業務	
神戸市	建設局	六甲山回遊線道路防災対策測量設計業 務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計 業務	
神戸市	建設局	神戸六甲線(カーブNo.23近傍)道路防災 対策測量設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計 業務	
神戸市	建設局	御影塚町交差点改良設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	道路改良詳細設計業務	
神戸市	建設局	令和7年度中部建設事務所管内橋梁定 期点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	橋梁点検	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	千鳥橋補修設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	橋梁補修	
神戸市	建設局	令和7年度中部建設事務所管内道路照 明施設定期点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	照明点検	
神戸市	建設局	神戸明石線(須磨寺町)道路防災対策設 計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	測量、法面工詳細設計	
神戸市	建設局	長田箕谷線(妙法寺字岩山)道路防災対 策設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	測量、法面工詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度西部建設事務所管内橋梁定 期点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約10か月	橋梁点検	
神戸市	建設局	神戸三木線歩道設置詳細設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	歩道設置工事のための 詳細設計	
神戸市	建設局	友が丘1号線交差点改良予備設計	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	交差点改良のための予 備設計	
神戸市	建設局	令和7年度垂水建設事務所管内橋梁定 期点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	道路橋の法定点検	
神戸市	建設局	獅子掛1号線道路防災設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	防災対策設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	塩屋43号線道路防災設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	防災対策設計	
神戸市	建設局	仮称)小部明石線(木見東)交差点改良 詳細設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	交差点改良	
神戸市	建設局	令和7年度西建設事務所管内橋梁定期 点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	建設局	令和7年度東部建設事務所管内橋梁定期 点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	建設局	令和7年度北建設事務所管内橋梁定期 点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	建設局	神戸三田線(五社)他道路防災対策測量 設計	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	明舞トンネル照明設備更新工事設計業 務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	トンネル内の照明器具の 更新	
神戸市	建設局	神戸駅北側周辺道路及びバスロータ リー詳細設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約19か月	神戸駅北側周辺道路及 び周辺道路の詳細設計	
神戸市	水道局	学園特1高層配水池整備工事設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約5か月	場内配管及び付帯設備 の設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	狩場台特1高区配水場法面復旧工事設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約3か月	法面崩落個所の復旧に 関する設計	
神戸市	水道局	本山ポンプ場揚水管整備工事(住吉特1 含む)設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約5か月	場内配管及び付帯設備 の設計	
神戸市	水道局	有馬口出張所跡地整備工事詳細設計業 務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約4か月	場内排水路の付け替え	
神戸市	水道局	落合特1高層高区配水池急傾斜地崩壊 防止対策工事詳細設計業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約4か月	急傾斜対策工の検討	
神戸市	水道局	落合特1中区配水池整備工事修正設計 業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約4か月	場内配管及び付帯設備 の設計	
神戸市	水道局	令和7年度 水管橋定期点検業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	水管橋の定期点検 (厚生省令ガイドライン)	
神戸市	水道局	口ノ川橋水管橋更新工事等詳細設計業 務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	管路工事設計業務	
神戸市	交通局	高速鉄道西神・延伸・北神線土工部定期 検査業務(令和7年度)	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約8か月	高速鉄道西神山手・北神 線の土工定期検査業務 を行う	
神戸市	交通局	高速鉄道西神山手線 山岳隧道の空洞 調査業務	制限付一般競争 入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約5か月	高速鉄道西神山手線の 山岳隧道の空洞調査業 務を行う	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約12か月	神戸市下水道設計指針(管路施設編)の改訂	
神戸市	建設局	汚水幹線再整備基本検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約12か月	汚水幹線再整備基本検討	
神戸市	建設局	宇治川地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	浜添地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建築住宅局	一番町住宅3号棟給水管改修工事設計業務	制限付一般競争入札	その他	第2四半期	約7か月	給水管改修工事、受水槽更新工事の設計	
神戸市	教育委員会事務局	横尾中学校エレベーター設置工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	エレベーター設置箇所の検討・実施設計	
神戸市	建設局	王子動物園一時収容舎(家畜)整備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約20か月	改修実施設計	
神戸市	消防局	市民防災総合センター本館教務室等内装改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	改修実施設計	
神戸市	建築住宅局	神戸リハビリテーション病院ナースコール更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	ナースコールの更新工事	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	西区文化センター空調設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	建設局	山田町交流棟新設設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	木造新築実施設計	
神戸市	建設局	今津2号雨水幹線取込ゲート他電動化検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	ゲート設置検討	
神戸市	建設局	(仮)雨水管きょ耐震診断業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	幹線調査、耐震診断	
神戸市	建設局	和田・細田地区公共下水道接続工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約11か月	農業集落排水(和田・細田地区)の公共下水道接続工事実施設計	
神戸市	建設局	西部処理場 北系水処理設備他実施(基本・詳細)設計業務その2	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約10か月	水処理設備実施設計	
神戸市	建設局	西部処理場 2系水処理設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約10か月	水処理設備実施設計	
神戸市	建設局	東灘処理場 特高受変電設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	特高受変電設備実施設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 消化ガス設備他改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	消化ガス設備他実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	東灘処理場 消化汚泥引抜実施(基本・ 詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約6か月	消化汚泥引抜実施設計	
神戸市	建設局	島上ポンプ場耐震補強設計業務(土木)	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	耐震診断	
神戸市	建設局	処理場・ポンプ場躯体劣化調査業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	躯体劣化調査	
神戸市	建設局	宇治川ポンプ場改築に係る可能性調査 業務その2	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	可能性調査	
神戸市	建設局	西部処理場 汚泥処理補機設備改築実 施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	汚泥処理補機設備の設 計業務	
神戸市	建設局	湊川ポンプ場鈴蘭台処理場 遠制装置 更新基本・詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	遠制装置の設計業務	
神戸市	建設局	山田町公園設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	測量及び造成等基盤整 備の実施設計、管理運 営の検討業務	
神戸市	建設局	塩屋町9丁目市営住宅跡地調査業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	跡地利活用のため、調 査・検討業務	
神戸市	建設局	東灘処理場 分場3・4系電気設備改築 実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約8か月	電気設備の設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	六甲アイランド水リサイクルセンター オゾン発生装置改修設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	オゾン発生装置の設計業務	
神戸市	建設局	天城川調節池概略検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	概略検討	
神戸市	建設局	令和7年度河川管理施設点検および長寿命化計画更新業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	河川管理施設点検	
神戸市	建設局	道場町浸水対策概略検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	概略検討	
神戸市	建設局	伊川(布施畑工区)予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	概略検討	
神戸市	建設局	友清川(福谷工区)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	詳細設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 東1・3号低段汚水ポンプVVVF他設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	汚水ポンプVVVF他設備の設計業務	
神戸市	建設局	有野六甲線道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	榎原地区道路予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路概略設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	神戸加東線(衝原湖南西部)道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	令和7年度 神戸三田線道路改良概略設計	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	神戸三田線(芝床~久保)の道路改良概略設計	
神戸市	水道局	北野中層配水池新設送水管基本検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	送水管の新設に関する基本検討業務	
神戸市	水道局	上ヶ原浄水場緩速ろ過施設撤去・進入路整備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約12か月	構造物撤去・進入路整備設計業務	
神戸市	港湾局	神戸空港島内雨水・汚水・再生水施設整備再検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	雨水施設・汚水施設再検討業務	
神戸市	都市局	令和7年度鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業換地設計等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	事業計画及び実施計画変更・審議会選挙名簿作成(繰越前提)	
神戸市	都市局	葦台南131号線(あじさい通り)電線共同溝及び道路改良予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	電線共同溝予備設計 道路改良予備設計	
神戸市	都市局	神戸ハーバーランド線交差点設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	神戸ハーバーランド万葉倶楽部前の交差点改良	
神戸市	建設局	天上川予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	護岸予備設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	水管橋耐震補強設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第3四半期	約6か月	水管橋耐震補強詳細設計	
神戸市	都市局	令和7年度新神戸駅前広場設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第3四半期	約18か月	駅前広場設計業務	
神戸市	建設局	神戸市下水道BCP改定業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第4四半期	約12か月	計画変更業務	
神戸市	建設局	垂水処理場沖合海域水温・塩分連続調査業務	見積合せ	その他	第2四半期	約10か月	海域水質調査	
神戸市	建設局	ストマネDX検討業務	見積合せ	その他	第2四半期	約9か月	検討業務	
神戸市	建設局	垂水処理場沖合海底生物調査	見積合せ	その他	第3四半期	約13か月	海域生物調査	
神戸市	建設局	王子動物園管理事務所・動物病院建替工事設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第2四半期	約20か月	新築・解体実施設計	
神戸市	経済観光局	中央卸売市場本場(仮称)水産仲卸売場再整備工事 基本・実施設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	王子公園駅前駐輪場詳細設計業務	プロポーザル	土木関係建設コンサル タント	第3四半期	約6か月	王子公園駅前での地下タワー式駐輪場の詳細設計	

令和7年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和7年度に発注を予定している工事等（予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。）の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

（注）工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。

入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	山田35号線外2路線測量設計委託	山田町牧野外	測量	測量業務、設計業務	令和8年1月	指名	7～9月	道路保全課
2	白鳥30号線測量等委託	川西地内	測量	測量、詳細設計	令和8年1月	指名	7～9月	道路建設課
3	今在家排水路4号外測量設計委託	飾磨区今在家三丁目地内外	測量	測量設計	令和8年3月	指名	7～9月	河川整備課
4	スヲウ谷川測量設計委託	安富町末広地内	測量	測量設計	令和8年3月	指名	7～9月	河川整備課
5	姫路市立野里小学校運動場整備測量設計委託	坊主町	測量	運動場整備測量設計	令和7年11月	指名	7～9月	学校施設課
6	飾磨区堀川町地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	飾磨区堀川町地内外	測量	舗装面積測量委託	令和7年12月	指名	7～9月	水道整備課
7	姫路市営見野住宅整備事業基本設計委託	四郷町見野	建築コンサル	見野住宅建替工事に係る基本設計	令和8年8月	一般	7～9月	住宅課
8	姫路市営上手野住宅及び上手野第二住宅整備事業基本設計委託	上手野	建築コンサル	上手野住宅及び上手野第二住宅建替工事に係る基本設計	令和8年8月	一般	7～9月	住宅課
9	姫路市営妻鹿住宅1号棟外部改修外工事設計委託	飾磨区妻鹿	建築コンサル	住棟（RC造、6F、60戸）外部改修及び堀川町住宅受水槽設備改修の実施設計	令和8年2月	指名	7～9月	住宅課
10	姫路市営白浜南住宅2・3号棟外部改修工事設計委託	白浜町	建築コンサル	住棟（RC造、8F、計64戸）外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和8年2月	指名	7～9月	住宅課
11	姫路市立美術館空調設備及び受変電設備外改修工事設計委託	本町	建築コンサル	空調及び受変電設備改修の実施設計	令和8年1月	一般	7～9月	営繕課
12	姫路市立城山中学校武道場改修等及び花田中学校校舎土砂災害対策工事外設計委託	飾東町豊国外	建築コンサル	武道場改修及び構造補強の実施設計	令和8年1月	一般	7～9月	営繕課
13	姫路市立増位小学校校舎外壁改修等及び香寺総合公園スポーツセンター野球場スコアボード改修工事外設計委託	白国五丁目外	建築コンサル	外壁改修及びスコアボード改修の実施設計	令和8年1月	一般	7～9月	営繕課
14	（仮称）姫路市立観光交流センター整備工事設計委託	呉服町	建築コンサル	交流センター整備の実施設計	令和8年2月	指名	7～9月	営繕課
15	遊漁センター解体撤去工事設計委託	的形町福泊地先	土木コンサル	遊漁センター解体撤去工事設計	令和8年3月	一般	7～9月	水産漁港課
16	坊勢漁港海岸（カズラ地区）陸開実施設計委託	家島町坊勢地内	土木コンサル	陸開実施設計	令和8年3月	指名	7～9月	水産漁港課
17	農業水路等長寿命化・防災減災事業 才大池改修実施設計委託	香寺町中村地内	土木コンサル	ため池改修実施設計	令和8年2月	一般	7～9月	土地改良課
18	農業水路等長寿命化・防災減災事業 牧野新池改修実施設計委託	山田町牧野地内	土木コンサル	ため池改修実施設計	令和8年2月	一般	7～9月	土地改良課
19	姫路駅周辺地区区4-2号線外設計等委託	南駅前町地内	土木コンサル	歩道設計、測量	令和8年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
20	製水橋補修詳細設計委託	延末	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和8年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
21	川西橋補修詳細設計委託	東夢前台1丁目	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和8年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
22	土山大橋補修詳細設計委託	南車崎一丁目	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和8年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
23	都市計画道路網干線道路詳細設計等委託	網干区和久地内	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	一般	7～9月	街路建設課
24	都市計画道路鹿谷田線道路詳細設計等委託	飾磨区美賀清水町二丁目地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	一般	7～9月	街路建設課
25	井ノ口・岡田南北線修正設計委託	井ノ口地内外	土木コンサル	修正設計	令和7年11月	指名	7～9月	道路建設課
26	古川東西線道路詳細設計委託	網干区大江島地内	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	7～9月	道路建設課
27	船津2号線設計等委託	船津町地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年12月	指名	7～9月	道路建設課
28	網干1号線修正設計委託	網干区興浜地内	土木コンサル	修正設計	令和8年1月	指名	7～9月	道路建設課
29	豊富南北線修正設計委託	豊富町御蔭地内	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	指名	7～9月	道路建設課
30	見野東線設計等委託	四郷町見野地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年12月	指名	7～9月	道路建設課
31	運河公園三左衛門橋補修実施設計委託	佃町地内外	土木コンサル	橋梁補修設計	令和8年3月	指名	7～9月	公園整備課
32	灘南緑道塩の浜歩道橋補修実施設計委託	木場前中町地内外	土木コンサル	橋梁補修設計	令和8年3月	指名	7～9月	公園整備課
33	大津区平松地内外(雨水)下水道実施設計委託	大津区平松地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	7～9月	河川整備課
34	外堀川環境整備詳細設計委託	神屋町四丁目地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	7～9月	河川整備課
35	飾磨区恵美酒地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾磨区恵美酒外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和7年9月	指名	7～9月	水道整備課
36	飾東町佐良和地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾東町佐良和地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和7年10月	指名	7～9月	水道整備課
37	豊富町甲丘三丁目地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	豊富町甲丘三丁目地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和7年11月	指名	7～9月	水道整備課
38	香寺町相坂地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	香寺町相坂地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和7年11月	指名	7～9月	水道整備課
39	平野ポンプ場受変電設備更新工事外実施設計委託	峰南町外	土木コンサル	受変電設備更新外の実実施設計	令和8年3月	一般	7～9月	浄水課
40	緑台一丁目地内下水道工事実施設計委託	緑台一丁目	土木コンサル	詳細設計	令和7年12月	指名	7～9月	下水道整備課
41	加納原田準幹線下水道工事実施設計委託	花田町勅旨外	土木コンサル	詳細設計	令和7年12月	指名	7～9月	下水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
42	高木前処理場函渠改築工事詳細設計委託	花田町小川	土木コンサル	詳細設計	令和7年12月	指名	7～9月	下水道整備課
43	水尾川第三ポンプ場耐震補強外工事設計委託	飾磨区中浜町三丁目	土木コンサル	耐震補強及び外部改修の実施設計	令和8年3月	一般	7～9月	下水道管理センター
44	花田町高木地内下水道管布設替工事実施設計委託	花田町高木地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和8年1月	指名	7～9月	下水道管理センター
45	的形ポンプ場No.2ポンプ改築工事設計委託	的形町の形	土木コンサル	ポンプ改築工事の詳細設計	令和8年3月	指名	7～9月	下水道管理センター
46	阿保地区建物調査(その4)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和7年11月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
47	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	物件調査	令和8年2月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
48	網干1号線物件調査委託	網干区興浜地内	補償コンサル	物件調査	令和8年1月	指名	7～9月	道路建設課
49	花田69号線・花田80号線物件調査委託	花田町高木地内	補償コンサル	物件調査	令和7年10月	指名	7～9月	道路建設課
50	白浜27号線・県道北原八家線物件調査委託	継地内外	補償コンサル	物件調査	令和7年12月	指名	7～9月	道路建設課
51	飾磨194号線外測量設計委託	安田二丁目外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
52	白浜27号線外測量設計委託	継外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
53	城西67号線外測量設計委託	辻井八丁目外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
54	興浜南線測量設計委託	網干区興浜地内	測量	測量、詳細設計	令和8年2月	指名	10～12月	道路建設課
55	姫路市立鹿谷中学校運動場整備測量設計委託	夢前町前之庄	測量	運動場整備測量設計	令和8年3月	指名	10～12月	学校施設課
56	姫路市立書写中学校球技コート整備測量設計委託	書写台二丁目	測量	球技コート整備測量設計	令和8年3月	指名	10～12月	学校施設課
57	山田町多田地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	山田町多田地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課
58	大津区勤兵衛町二丁目内外5路線舗装本復旧測量設計委託	大津区勤兵衛町二丁目内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
59	大津148号線修正設計委託	大津区長松地内外	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
60	幹39号線外2路線自転車利用環境整備設計等委託	大津区天神町一丁目地内外	土木コンサル	自転車利用環境整備詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
61	下野公園実施設計委託	広畑区西蒲田地内	土木コンサル	公園実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	公園整備課
62	船津町地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	船津町地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課
63	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事詳細設計委託	赤穂市中広地内	土木コンサル	電気防食装置設計委託	令和8年3月	一般	10～12月	水道施設計画課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
64	家島坊勢島間海底送水管詳細設計委託	家島町真浦地内外	土木コンサル	海底送水管設計委託	令和8年3月	一般	10～12月	水道施設計画課
65	東山排水ポンプ場整備詳細設計委託	東山	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
66	四郷町上鈴地内外下水道工事詳細設計委託	四郷町上鈴地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
67	飾磨区恵美酒地内外下水道管更生工事実施設計委託	飾磨区恵美酒地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
68	腐食環境下水道管更生工事実施設計委託	花田町高木地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
69	中部処理場設備外改築工事設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	処理場改築工事の詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
70	旭陽135号線物件調査委託	網干区坂上地内	補償コンサル	物件調査	令和8年1月	指名	10～12月	道路建設課
71	大井川橋水管橋架替工事実施設計委託	玉手四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
72	東部幹線(第4工区)布設替工事実施設計委託	白浜町地内	土木コンサル	配水管布設替詳細設計委託	令和8年9月	一般	1～3月	水道整備課

令和7年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【総合政策局】

令和7年6月公表

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	旧大庄村役場外壁等改修工事設計業務委託	大庄西町3丁目6-14	建築一般	大庄南生涯学習プラザ外壁等調査・改修工事	11か月	第1四半期	指名			
総合政策局	2	地域総合センター神崎大規模改修工事設計業務委託	神崎町14-22	建築一般	建物、設備の改修工事の設計委託	7か月	第1四半期	指名		5月	新規

【資産統括局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	公共施設構造躯体調査業務委託(その1)	武庫之荘8丁目1-1ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	6か月	第1四半期	指名			
資産統括局	2	公共施設構造躯体調査業務委託(その2)	南城内7-2ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	4か月	第3四半期	指名			
資産統括局	3	公共施設構造躯体調査業務委託(その3)	若王子2丁目18-6ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	2か月	第4四半期	指名			
資産統括局	4	大井戸公園地歴調査業務委託	南武庫之荘3丁目37	地質調査業務	大井戸公園の土壌の状況に係る地歴調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			

【福祉局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	旧身体障害者福祉会館測量業務委託	稲葉荘3丁目9-26	測量一般	旧身体障害者福祉会館の跡地を売却予定であり、測量を行う。	4か月	第1四半期	指名			
福祉局	2	身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事にかかる設計業務委託	七松町3丁目8-8	建築一般	「第1次尼崎市公共施設保全計画(尼崎市公共施設マネジメント基本方針2:予防保全)」、「第1次尼崎市公共施設保全計画・実施編」及び「身体障害者デイサービスセンター長寿命化改修計画」に基づく大規模改修工事にかかる設計業務委託	8か月	第1四半期	指名		5月	新規

【保健局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託	東七松町1丁目23-1	設備	尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託	2か月	第1四半期	指名		5月	新規

【こども青少年局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	北難波保育所ほか12件市有建築物定期点検業務委託	各保育所	建築一般	北難波保育所ほか12件の建築基準法12条定期点検の業務委託	3.5か月	第2四半期	指名		6月	新規

【経済環境局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査等支援業務委託	猪名川・藻川周辺各地(尼崎市内)	鋼構造及びコンクリート	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査・申請資料作成・申請後の協議等の支援	34か月	第1四半期	指名	種別、期間の変更	4月	変更
経済環境局	2	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	尼崎市大高洲町8番地 尼崎市平左衛門町	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	6か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	3	開明庁舎市有建築物定期点検業務委託	開明町2丁目1-1	測量一般	建築基準法第12条に基づく定期点検	1か月	第1四半期	指名		6月	新規

【都市整備局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	高田町	測量一般	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	2	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	東桜木町の一部及び開明町3丁目の一部外	測量一般	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	3	庄下川上流域公団連続転写図作成業務委託	南塚口町8丁目51番地先から富松町4丁目13番地先	測量一般	用地測量	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	4	庄下川中流域用地測量業務委託	栗山町1丁目地内	測量一般	用地測量	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	5	令和7年度地形図等修正業務	東七松町1丁目23-1	航空測量	地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う	5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	6	記念公園総合体育館大規模改修工事設計業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	建築一般	記念公園総合体育館大規模改修工事における設計業務	19か月	第1四半期	指名			
都市整備局	7	長洲住宅1・6号棟外壁等改修工事設計業務委託	長洲東通2丁目12-1他	建築一般	長洲住宅1・6号棟の外壁等改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名			
都市整備局	8	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目59-17他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	4か月	第1四半期	随契			
都市整備局	9	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	3か月	第1四半期	随契			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	10	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	南武庫之荘10丁目62-3他	建築一般	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	5か月	第1四半期	随契			
都市整備局	11	中央公園高圧受電設備改修工事設計業務委託	中央公園	設備	詳細設計業務	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	12	南武庫之荘改良住宅13号棟ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	南武庫之荘10丁目53-13他	設備	南武庫之荘改良住宅13号棟(RC造5階計45戸)、上ノ島第5住宅1・2号棟(RC造4階計12戸)、時友ナガフサ住宅1・2号棟(RC造5階計50戸)の給水管改修工事の設計	5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	13	南武庫之荘改良住宅5・7号棟ほか1住宅雑排水管改修工事設計業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	設備	南武庫之荘改良住宅5・7号棟(RC造4階計78戸)、口田中住宅1・2号棟(RC造5階計70戸)の雑排水管改修工事の設計	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	14	東園田8丁目改良住宅ほか1住宅連結送水管改修工事設計業務委託	東園田町8丁目45-42ほか	設備	東園田8丁目改良住宅(RC造9階計126戸)、上食満魚取第1住宅(RC造8階計112戸)の連結送水管改修工事の設計	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	15	道意住宅インターホン設備改修工事設計業務委託	道意町6丁目1	設備	道意住宅インターホン設備改修工事の設計	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	16	記念公園総合体育館アスベスト含有調査業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	調査	記念公園総合体育館におけるアスベスト含有調査業務	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	17	道路標識定期点検業務委託	市内一円	調査	道路標識点検	8か月	第2四半期	指名			
都市整備局	18	令和7年度道路橋定期点検業務委託	市内一円	鋼構造及びコンクリート	道路橋定期点検	9か月	第1四半期	随契			
都市整備局	19	戎橋補修設計業務委託	築地5丁目地先	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 1橋	8か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	20	第8725号橋外1橋補修設計業務委託	塚口本町4丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	21	第8705号橋外1橋補修設計業務委託	久々知3丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	22	波洲橋架替工事に伴う現場技術業務委託	東難波町3丁目地先	鋼構造及びコンクリート	現場技術業務	10か月	第1四半期	その他			
都市整備局	23	猪名寺椎堂線交差点予備設計等業務委託	猪名寺1丁目地先	道路	交差点予備設計、擁壁予備設計	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	24	市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託	大庄西町1・2丁目の各一部	道路	道路詳細設計	9.5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	25	道意線道路詳細設計業務委託	南七松町1丁目、西立花町3丁目、浜田町1・2・3・4・5丁目の各一部	道路	道路詳細設計	10か月	第1四半期	指名			
都市整備局	26	武庫之荘南部区画第98号線の1道路詳細設計業務委託	南武庫之荘1丁目地内	道路	道路詳細設計	9か月	第2四半期	指名			
都市整備局	27	武庫第二区画第23号線外1路線詳細設計業務委託	武庫町他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	28	武庫川堤防道路詳細設計業務委託	武庫町他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	29	南の口公園解体設計業務委託	南の口公園	造園	詳細設計業務	4.5か月	第1四半期	指名	業務名、期間、発注時期	5月	変更
都市整備局	30	尼崎市遊具点検業務委託	市内一円	造園	遊具点検 一式	6か月	第2四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	31	阪急塚口駅周辺まちづくり構想検討業務委託	南塚口町2丁目地内外	都市計画及び地方計画	まちづくり構想(案)の策定	11か月	第1四半期	随契			
都市整備局	32	用途地域定時見直しに向けた調査業務委託	東七松町1丁目23-1	都市計画及び地方計画	商業地や工業地における現況調査など、都市計画変更の検討資料作成	8.5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	33	尼崎市屋外広告物実態調査業務委託	阪神間都市計画道路園田西武庫線沿道における園田支所前交差点以西	都市計画及び地方計画	園田西武庫線沿道に設置される屋外広告物の記録、撮影及び調書等の作成	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	34	又兵衛抽水場改築工事その3工事監理業務委託	大浜町1丁目7番1号	土木関係建設コンサルタント業務その他	工事監理業務	12か月	第1四半期	随契			
都市整備局	35	庄下川家屋事後調査業務委託	富松町4丁目及び塚口町6丁目地内	補償関係コンサルタント業務	家屋調査業務	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	36	公園便所計画通知書類作成業務委託	大島3丁目地内、東大物町1丁目	建築一般	申請書類作成一式	4か月	第1四半期	指名		5月	新規

【消防局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	常光寺分団器具庫測量業務委託	尼崎市常光寺3丁目8	測量一般	常光寺分団器具庫新築用地の測量業務	3か月	第1四半期	指名	期間	6月	変更
消防局	2	北消防署園田分署測量業務委託	東園田町4丁目12-4	測量一般	北消防署園田分署水路部分の測量業務	6か月	第2四半期	指名			
消防局	3	北消防署園田分署解体工事設計業務委託	東園田町4丁目127-1	建築一般	北消防署園田分署解体工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	4	尼崎市防災センター等市有建築物定期点検業務委託	昭神通2丁目6-75 他3か所	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託	3か月	第1四半期	指名			
消防局	6	東消防署新築工事モニタリング業務委託	西川1丁目97番の一部	建築一般	東消防署新築工事のモニタリング業務	10.5か月	第1四半期	随契			
消防局	5	常光寺分団器具庫新築工事設計業務委託	尼崎市常光寺3丁目8の一部	建築一般	常光寺分団器具庫新築工事の設計業務	5か月	第2四半期	指名			
消防局	7	北消防署園田分署アスベスト含有調査業務委託	東園田町4丁目127-1	調査	北消防署園田分署のアスベスト含有調査業務	2か月	第1四半期	指名			

【教育委員会事務局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	下坂部小配膳室整備設計業務委託	下坂部1丁目12-1	建築一般	配膳室整備の設計業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	2	明城小学校予防保全改修工事設計業務委託	南城内10-1	建築一般	予防保全改修の設計業務委託	8か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	3	七松小学校便所棟整備工事設計業務委託	南七松町1丁目4-49	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	4	浜田小学校南棟等外壁整備工事設計業務委託	浜田町3丁目110	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	5	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	武庫の里1丁目4-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	6	田能資料館延命改修工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の延命改修工事設計業務委託	6か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	7	田能資料館耐震補強工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の耐震補強工事設計業務委託	5か月	第1四半期	随契	契約方法	5月	変更
教育委員会事務局	8	田能資料館アスベスト含有調査業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館のアスベスト含有調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	下坂部小学校建替整備事業	下坂部1丁目12-1	建築一般	工事、工事監理、設計業務等	66か月	第1四半期	その他			
教育委員会事務局	10	金楽寺小学校便所整備工事設計業務委託	金楽寺町2丁目3-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	11	武庫中学校外壁整備工事設計業務委託	武庫元町2丁目24-30	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	12	難波小学校ほか23件市有建築物定期点検業務委託	東難波町4丁目3-40ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	13	武庫南小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	14	浦風小学校ほか11件市有建築物定期点検業務委託	杭瀬南新町4丁目1-34ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	15	立花北小学校ほか12件市有建築物定期点検業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	16	竹谷小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	北竹谷町2丁目36ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	17	園田小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事設計業務委託	食満1丁目1-2ほか	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第2四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	18	園田幼外壁整備工事設計業務委託	口田中1丁目2-17	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	19	塚口幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託	塚口町2丁目13-9ほか	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	20	成文小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事	大島2丁目33-1ほか	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3.5か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	21	武庫北小学校北棟外壁整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	22	武庫北小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	23	園和北小学校EV設置工事設計業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	EV設置の設計業務	5か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	24	小田中学校ほか2校体育館空調整備工事設計業務委託	長洲中通1丁目10-1ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	25	成良中学校ほか10校空調設備更新工事設計業務委託	西長洲町2丁目33-22ほか	設備	空調設備更新工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	26	立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事設計業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	設備	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	27	市立尼崎高校ほか4校消防設備等改修工事設計業務委託	尼崎市上ノ島町1丁目38番1号	設備	消防設備及び拡声設備の改修工事の設計業務委託	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	28	金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市金楽寺町2丁目3番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	29	七松小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市南七松町1丁目4番49号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	30	立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事	尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	31	武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市常松2丁目14番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	32	市尼第2グラウンド照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市東園田町2丁目245	設備	LED化改修工事監理業務委託	10か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	33	潮小学校ほか3校給食室空調設備整備工事設計業務委託	潮江2丁目2番20号ほか	設備	給食室空調設備整備の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	34	園田南小学校校舎増築等工事設計業務委託	若王寺1丁目1番1号	建築一般	校舎増築等の設計業務	8か月	第1四半期	指名	業務名 種別 業務概要	5月	変更
教育委員会事務局	35	歴史博物館・成良中学校琴城分校市有建築物定期点検業務委託	南城内10-2	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物の定期点検業務	1.5か月	第1四半期	指名		5月	新規
教育委員会事務局	36	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事監理業務委託	南城内10-2	建築一般	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事に係る工事監理業務	8か月	第1四半期	随契		6月	新規

令和7年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和7年6月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	2	10号配水本管(4工区)基本設計業務委託	立花3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=770m、測量調査業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
水道関係	3	七松町2・3丁目、南七松町1丁目、西難波町6丁目、東七松町2丁目、西難波町2・3丁目配水支管設計業務委託	七松町2・3丁目、南七松町1丁目、西難波町6丁目、東七松町2丁目、西難波町2・3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=1,130m	4か月	第1四半期	指名			
水道関係	4	久々知1丁目、下坂部4丁目配水管布設工事設計業務委託	久々知1丁目、下坂部4丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=490m、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名			
水道関係	5	東難波町、西長洲町周辺整備設計業務委託	東難波町、西長洲町の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=1,220m、配水管設計業務委託 1件 L=710m、測量調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	6	大庄西町1丁目配水管撤去及び充填工事設計業務委託	大庄西町1丁目の一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=360m、地中レーダー調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	7	工業用水道配水管整備基礎資料作成業務委託	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=5,100m	10か月	第1四半期	指名			
水道関係	8	園田配水場直流電源装置及び低圧配電設備等更新工事設計業務委託	田能6丁目5-2	上水道及び工業用水道	直流電源装置及び低圧配電設備等更新のための基本・詳細設計	12か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	神崎浄水場再整備アドバイザー業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	浄水場再整備における基本設計、公募書類作成支援及び事業者選定支援業務	33か月	第1四半期	その他			
水道関係	10	活性炭吸着池弁類更新設計業務委託	次屋4丁目6-1	上水道及び工業用水道	活性炭吸着池用流入弁、排水弁等(4池分)の更新工事の設計	8か月	第2四半期	指名			
水道関係	11	11号・6号配水管設計業務委託	上ノ島町3丁目、南武庫之荘2丁目、立花町3丁目、水堂町3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=160m、測量調査業務 1式	6か月	第1四半期	指名		5月	新規
水道関係	12	杭瀬北新町3・4丁目、杭瀬南新町4丁目、杭瀬本町3丁目配水管設計業務委託	杭瀬北新町3・4丁目、杭瀬南新町4丁目、杭瀬本町3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=45m、測量調査業務 1式	6か月	第2四半期	指名		5月	新規

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市雨水管理総合計画策定業務その2委託	市内全域	下水道	雨水管理総合計画の策定(段階的対策計画)	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	2	尼崎市分流地区流量評価業務委託	武庫川処理区武庫分区	下水道	分流地区の流量評価業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	3	市内一円管きょ耐震診断業務	市内一円	下水道	耐震診断業務 L=9.0km	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	4	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	大島3丁目地内管路施設基本設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	下水道管移設検討 A=10,000㎡	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	6	北部処理区他管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=8km	6か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	7	市内一円老朽管きよその13調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	市内一円老朽管きよその14調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=4.0km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	9	山手幹線交通影響検討業務委託	水堂町3丁目地内	下水道	交通影響検討業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10	処理場・ポンプ場土木構造物簡易調査業務その3委託	西松島町32他	下水道	土木構造物の無人機等による劣化調査	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	11	処理場・ポンプ場土木構造物詳細調査業務その3委託	東園田町7丁目82他	下水道	土木構造物の物性試験及び劣化調査	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	12	栗山中継ポンプ場吐口調査設計業務委託	南塚口町7丁目21-11	下水道	吐口土木構造物補強工事の設計	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	13	北部浄化センター監視制御設備他改築実施設計業務委託	東園田町7丁目82	下水道	監視制御設備及び受電設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	14	高田中継ポンプ場自家発電設備改築実施設計業務委託	高田町21-1	下水道	自家発電設備他の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	15	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池設備他改築実施設計業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	沈砂池設備及び監視制御設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	16	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託その1	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	17	施設台帳CAD作成業務その3委託	上ノ島町1丁目40-1他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	18	東部浄化センター水処理棟耐震補強工事基本設計業務委託	西松島町32	下水道	耐震補強基本設計	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	19	尼崎市下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務委託	市内全域	下水道	下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務(管路)	9か月	第2四半期	指名			
下水道関係	20	管きよ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=0.8km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	21	市内一円老朽管きよその15調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	22	市内一円老朽管きよその16調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=8.0km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	23	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託その2	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名			
下水道関係	24	市内一円下水管きよその1特別重点調査業務委託	市内一円	下水道	目視調査工 L=39km	6か月	第1四半期	指名		5月	新規
下水道関係	25	市内一円下水管きよその2特別重点調査業務委託	市内一円	下水道	緊急度判定に基づく調査 1式	8か月	第2四半期	指名		5月	新規

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	朝霧小学校プール改築工事実施設計業務委託	大蔵谷字奥837-2		220日間	建築	プール改築工事の設計	入札	第2四半期
2	江井島小学校・清水小学校給水設備・消火設備改修工事実施設計ほか業務委託	大久保町西島252、魚住町清水字北上代1752		300日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第2四半期
3	谷八木小学校プール解体ほか工事実施設計業務委託	大久保町谷八木878		180日間	建築	プール解体工事の設計	入札	第2四半期
4	北庁舎（旧保健センター）給排水設備改修工事実施設計業務委託	相生町2-5-15		120日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第2四半期
5	橋梁修繕詳細設計業務委託	市内	令和8年3月20日		建コン	橋梁修繕詳細設計 4橋	入札	第2四半期
6	藤江駅周辺歩道整備等詳細設計業務委託	藤江地内	令和8年3月10日		建コン	歩道等詳細設計 1式	入札	第3四半期
7	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
8	西明石86号線他詳細設計業務委託	和坂1丁目地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
9	清水村財産区有立合池現況測量及び設計業務委託	明石市魚住町長坂寺字立合池ノ下617-1	令和8年3月31日		建コン	現況測量 1式 法面の詳細設計 1式	入札	第2四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
----	----	------------------	-----	----	----	----	------	------

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	西島居屋敷ほか雨水管実施設計業務委託 (詳細)	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		建コン	新設・詳細設計	入札	第2四半期
2	古城川雨水幹線修繕実施設計業務委託	碓町3丁目ほか	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
3	船上浄化センター返流水管実施設計業務委託	船上町1-5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
4	大久保浄化センター水処理施設漏水補修等設計業務委託	大久保町八木742	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
5	二見浄化センター汚泥焼却設備実施設計 (その2) 業務委託	二見町南二見3	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
6	朝霧浄化センターゲート設備実施設計業務委託	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
7	船上浄化センター自家発電設備実施設計業務委託	船上町1-5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
8	大久保浄化センター污水ポンプ設備実施設計業務委託	大久保町八木742	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
9	ポンプ施設監視制御設備設計業務委託	上ノ丸3丁目1 ほか	令和8年3月10日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第2四半期
10	管渠改築実施設計 (その3) 業務委託	市内一円	令和8年3月10日		建コン	改築・詳細設計	入札	第3四半期

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
政策局							
1	六湛寺公園再整備工事設計業務	六湛寺町	設計委託	六湛寺公園再整備のための設計	36	第2四半期	指名
財務局							
1	本庁舎外壁改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎の外壁改修設計	24	第1四半期	指名
2	本庁舎エレベーター改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎のエレベーター改修設計	12	第1四半期	指名
3	本庁舎1階東便所改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎1階東便所改修設計	12	第1四半期	指名
4	東館給水ポンプ受水槽更新設計業務	六湛寺町	設計委託	東館給水ポンプユニット・受水槽の更新設計	12	第1四半期	指名
市民局							
1	段上センター屋上防水外壁改修設計委託業務	段上町2丁目	設計委託	屋上防水外壁の改修設計業務	24	第2四半期	指名
2	段上センター・段上児童館空調設備改修設計委託業務	段上町2丁目	設計委託	空調設備の改修設計業務	24	第1四半期	指名
産業文化局							
1	市民会館改修支援及び舞台音響設備改修設計等業務	六湛寺町	設計委託	市民会館の大規模改修支援及び舞台音響設備改修設計	40	第1四半期	その他
2	市民会館プラットホーム及び東側広場タイル改修設計等業務	六湛寺町	設計委託	市民会館プラットホーム及び広場タイルの改修設計	8	第1四半期	指名
3	フレンテホール舞台袖車椅子昇降機設置設計業務	池田町	設計委託	車椅子昇降機設置設計	32	第2四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
4	フレンテホール天井耐震改修工事設計業務	池田町	設計委託	ホール特定天井耐震改修設計	32	第1四半期	指名
こども支援局							
1	幼児教育・保育センター整備設計委託業務	津田町	設計委託	研修室、職員室等整備設計委託業務	32	第1四半期	指名
2	北夙川第2・第3育成センター改修工事設計業務	石芻町	設計委託	北夙川小教室を育成センターへ改修する設計業務	28	第1四半期	指名
3	育成センター男女別トイレ改修工事設計業務	古川町外	設計委託	市内育成センター4施設のトイレを男女別トイレへ改修する設計業務	28	第1四半期	指名
環境局							
1	満池谷斎場施設改修設計業務	神原	設計委託	斎場施設の改修設計業務	24	第1四半期	指名
2	社家町公衆便所他解体等工事設計業務	社家町他	設計委託	解体等工事設計業務	20	第1四半期	指名
都市局							
1	上田東町住宅他外壁改修他工事設計業務	上田東町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
2	甲子園口6丁目住宅1・2・3号棟外壁改修他工事設計業務	甲子園口6丁目	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
3	森下町住宅21号棟外壁改修他工事設計業務	森下町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
土木局							
1	道路工事監理(学文殿町2丁目外)業務	学文殿町2丁目外	その他	工事監理業務	51	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
2	今津西線 道路詳細設計(上ヶ原三番町外)業務	上ヶ原三番町外	設計委託	道路詳細設計業務	51	第1四半期	指名
3	鳴尾今津線(甲子園浦風町工区) 道路詳細設計業務	甲子園浦風町外	設計委託	道路詳細設計業務	48	第1四半期	指名
4	幹第26号線道路環境調査(熊野町外)業務	熊野町外	調査委託	道路環境調査	44	第2四半期	指名
5	幹第26号線官民境界復元測量(大屋町外)業務	大屋町外	測量委託	境界復元測量業務	24	第2四半期	指名
6	鳴尾今津線官民境界復元測量(甲子園五番町外)業務	甲子園五番町外	測量委託	官民境界復元測量業務	22	第3四半期	指名
7	横断歩道橋補修設計(にじのはし)業務	高須町	設計委託	橋梁補修設計	24	第2四半期	指名
8	甲第351号線詳細設計業務	上甲東園5丁目	設計委託	道路詳細設計	24	第2四半期	指名
9	法面復旧工測量設計(山口町船坂)業務	山口町船坂	設計委託	道路詳細設計	24	第2四半期	指名
10	浜甲子園運動公園遊具更新実施設計図面作成業務	枝川町	設計委託	遊具更新実施設計図面の作成	40	第1四半期	指名
11	名来南公園再整備実施設計業務	山口町名来2丁目	設計委託	名来南公園再整備の実実施設計業務	44	第1四半期	指名
12	鳴尾浜臨海公園南地区旧リゾ鳴尾浜解体設計業務	鳴尾浜3丁目	設計委託	旧リゾ鳴尾浜解体に係る設計業務	32	第1四半期	指名
13	花工房解体外実施設計業務	鳴尾浜2丁目	設計委託	花工房解体に係る設計業務、グリーンプラザ養生温室解体に係る設計業務	32	第1四半期	指名
14	花工房外構解体実施設計業務	鳴尾浜2丁目	設計委託	花工房解体に係る外構解体設計業務	32	第1四半期	指名
15	高須西児童育成センター他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	高須町2丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

							契約方法	
							指名	指名競争入札
							随契	特命随意契約
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法	
16	西宮浜公民館・貝類館他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	西宮浜4丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第1四半期	指名	
17	植物生産研究センター他3件屋上防水・外壁改修工事設計業務	北山町外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第2四半期	指名	
消防局								
1	鳴尾東分団車庫改築工事設計委託業務	上田中町	設計委託	車庫改築工事に伴う設計業務	40	第1四半期	指名	
2	北消防署受水槽改修工事設計委託業務	名塩新町	設計委託	受水槽の改修設計業務	12	第1四半期	指名	
3	防火水槽調査点検業務	市内各所	調査委託	防火水槽の点検業務	12	第2四半期	指名	
4	防火水槽新設工事に伴う地質調査業務	大屋町	調査委託	公園内の地質調査業務	12	第1四半期	指名	
上下水道局								
1	水管橋点検業務	市内各所	調査委託	水管橋詳細点検	16	第3四半期	指名	
2	丸山浄水場遠方監視設備改良設計業務	山口町下山口	設計委託	実施設計業務 1式	40	第1四半期	指名	
3	丸山浄水場管理棟耐震診断ほか業務	山口町下山口外	調査委託	管理棟耐震診断ほか	36	第1四半期	指名	
4	管渠(汚水)実施設計(R7その1)業務	山口町阪神流通センター1丁目外	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	31	第2四半期	指名	
5	管渠改築実施(R7その1)設計業務	市内各所	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	41	第1四半期	指名	
6	人孔蓋改築更新詳細調査業務	北六甲台3丁目外	調査委託	人孔蓋調査 一式	23	第2四半期	指名	

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

契約方法	
指名	指名競争入札
随契	特命随意契約

	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
7	池田町合流管渠移設実施設計業務	池田町外	設計委託	管渠移設工事の設計	16	第1四半期	指名
8	ポンプ場監視制御設備改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	監視制御設備改築更新設計	36	第1四半期	指名
9	久寿川第2ポンプ場耐震診断業務	今津久寿川町外	調査委託	耐震診断業務 1式	32	第1四半期	指名
10	西宮処理場改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	西宮処理場改築実施設計業務 1式	36	第1四半期	指名
11	建築電気設備改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	建築電気設備改築工事詳細設計	24	第3四半期	指名
教育委員会							
1	深津小学校改修工事設計業務	深津町	設計委託	屋上防水、外壁、プール、電気設備、給排水衛生設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
2	用海小体育館棟屋上防水・外壁、瓦林小学校屋上防水改修工事設計業務	用海町	設計委託	屋上防水、外壁改修工事の設計	20	第1四半期	指名
3	甲子園浜小学校体育館棟屋上防水、外壁、建具、電気設備・プール改修工事設計業務	古川町	設計委託	屋上防水、外壁、建具、電気設備、プール改修工事の設計	32	第1四半期	指名
4	西宮浜義務教育学校(東校舎)屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事設計業務	西宮浜4丁目	設計委託	教室棟、体育館棟の屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事、給食棟の屋上防水、外壁、電気設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
5	甲陵中学校屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事設計業務	上甲東園2丁目	設計委託	屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
6	今津中学校屋上防水、外壁改修工事設計業務	今津二葉町	設計委託	南棟、北棟、給食室の屋上防水、外壁改修工事の設計業務	40	第1四半期	指名
7	真砂中学校屋上防水、外壁、空調改修工事設計業務	今津真砂町	設計委託	南棟、北棟の屋上防水、外壁、空調改修工事、体育館棟の外壁改修工事の設計業務	48	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
8	鳴尾中学校屋上防水、外壁、電気設備、空調改修工事設計業務	甲子園八番町	設計委託	屋上防水、外壁、電気設備、空調改修工事の設計業務	48	第1四半期	指名
9	西宮浜義務教育学校(西校舎)空調設備改修工事 設計業務	西宮浜4丁目	設計委託	空調設備改修工事の設計	28	第1四半期	その他
10	浜脇中学校 受変電設備改修工事 設計業務	宮前町	設計委託	キュービクルの取替工事の設計	28	第1四半期	指名
11	樋ノ口小学校他3校躯体健全性調査業務	樋ノ口町2丁目	調査委託	長寿命化計画による躯体健全性調査業務	20	第1四半期	指名
12	上ヶ原小学校長寿命化計画による改修等設計業務	上ヶ原二番町	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	指名
13	北夙川小学校長寿命化計画による再設計業務	石劔町	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	随契
14	山口小学校長寿命化計画による再設計業務	山口町下山口4丁目	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	随契
15	生瀬小学校長寿命化計画による再設計業務	生瀬町2丁目	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	指名
16	大社中学校アスベスト分析調査業務	神原	調査委託	アスベスト分析調査	12	第2四半期	一般
17	大社中学校地質調査業務	神原	調査委託	地質調査	24	第3四半期	一般
18	大社中学校土壌汚染調査業務	神原	調査委託	土壌汚染調査	8	第3四半期	一般
19	大社中学校教育環境整備事業基本設計実施設計業務	神原	設計委託	基本設計・実施設計	96	第1四半期	その他
20	津門小学校他3校給食室空調設備設置工事設計業務	津門呉羽町外	設計委託	給食室空調設備の設置に係る設計業務	32	第1四半期	その他

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
農地整備課	市原地区 換地・確定測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・確定測量	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	市原2期地区 換地・地区界測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・測量業務	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 三谷中池・下池地区 ため池調査計画業務(その2)	納	270	測量	測量・調査設計	指名競争入札	第 2 四半期
建設課	奥の内線法面復旧調査測量設計業務	五色町 鳥飼浦	220	土木コンサル	法面对策設計	指名競争入札	第 2 四半期
都市計画課	市営住宅由良鉄筋団地ストック改善工事実施設計業務	由良町由良	90	建築コンサル	外壁防水改修等工事実施設計	指名競争入札	第 2 四半期
都市計画課	市営住宅都志団地ストック改善工事実施設計業務	五色町都志	90	建築コンサル	外壁防水改修等工事実施設計	指名競争入札	第 2 四半期
下水道課	雨水排水基本設計業務委託(第5排水区)	宇山一丁目	180	土木コンサル	管渠設計	指名競争入札	第 3 四半期
下水道課	都志処理区マンホールポンプ更新詳細設計業務	五色町都志	180	土木コンサル	マンホールポンプ更新設計(N=14箇所)	指名競争入札	第 2 四半期

※今後の諸手続等により、変更又は取り止めとなる場合があります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	芦屋・南芦屋浜下水処理場 全窒素・全りん計点検業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 8 か月	全窒素・全りん計の点検	
芦屋市	門型標識修繕詳細設計業務委託	条件付一般競争入札	その他	第 2 四半期	約 8 か月	門型標識修繕設計 N=1基	
芦屋市	浜風町地内外土工構造物補修設計業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 24 か月	土工構造物(擁壁)補修設計 N=5箇所	
芦屋市	打出町(2)地区外地籍調査業務委託[街区境界調査(2項委託)]	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 7 か月	街区境界調査 GFE~GFⅡ-1工程	
芦屋市	廃棄物運搬用パイプライン施設代替施設設計業務委託	条件付一般競争入札	その他	第 2 四半期	約 12 か月	市民らと協議を進め、代替施設の案について策定する	
芦屋市	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 24 か月	一般廃棄物処理基本計画の見直しに伴う改定支援業務	
芦屋市	WPPP導入可能性調査業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 11 か月	WPPP導入可能性調査業務	
芦屋市	打出浜公園便所棟建替工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	打出浜公園便所棟の建替工事の実施設計業務委託	
芦屋市	ストックマネジメント計画に基づく下水道管渠実施設計業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 36 か月	70スパンの下水道管渠実施設計業務委託	
芦屋市	総合地震対策計画策定業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	総合地震対策計画の策定業務	
芦屋市	山手幹線交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	業務計画 1作業、交通量調査20箇所、渋滞長調査1箇所、資料整理1式	
芦屋市	JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に伴うCM業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 3 四半期	約 6 か月	施設建築物コスト検証 1式 ペDESTリアンデッキ、自転車駐輪場コスト検証 1式	
芦屋市	河川環境整備事業(除草)尼崎港管理事務所管理分その2	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	人力除草 A=1,000m2 機械除草 A=19,000m2 塵芥処理 A=32,100m2	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	河川環境整備事業(除草)西宮土木事務所管理分その2	指名競争入札	その他	第3四半期	約3か月	人力除草 A=3,600m ² 機械除草 A=24,500m ² 塵芥処理 A=46,200m ²	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	道路保全課	令和7年度岩屋トンネルほか橋梁補修設計委託業務	制限付一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7カ月	大型カルバート補修設計 N=1施設、橋梁補修設計 N=25橋	
伊丹市	道路保全課	令和7年度新幹線北側道線ほか歩道再整備詳細設計委託業務	制限付一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6カ月	歩道詳細設計 L=5.37km	
伊丹市	公園課	令和7年度伊丹市公園施設長寿命化計画更新委託業務	制限付一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8カ月	公園施設長寿命化計画更新一式	

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年7月 NO 1

工事担当課 建築住宅課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
但東シルク温泉やまびこ長寿命化改修工事 設計業務	但東町正法寺地内	150日	建築関係	やまびこ、シルク温泉館、自然の郷 改修 工事設計業務	指名競争	第2四半期	入札時期変更(4月公表分)
城崎温泉交流センター解体工事監理業務	城崎町今津地内	210日	建築関係	RC造 3階建 A=1,684㎡ 建物解体工事監理	指名競争	第2四半期	
中竹野地区コミュニティセンター整備工事 監理業務	竹野町轟地内	180日	建築関係	木造平家建 新築工事監理 A=270㎡	指名競争	第2四半期	入札時期変更(4月公表分)
三江小学校校舎長寿命化改修工事監理業務	庄境地内	270日	建築関係	RC造 4階建 A=4,045㎡ 改修工事監理	指名競争	第3四半期	入札時期変更(4月公表分)

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年7月 NO 1

工事担当課 農林水産課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
豊岡中核工業団地内 森林再整備業務	神美台地内	180日	森林整備	伐採業務 A=0.9ha	指名競争	第2四半期	
但東町坂津エリア森林整備業務（C区域）	但東町坂津地内	240日	森林整備	森林整備 A=10ha	指名競争	第2四半期	
基幹農道トンネル点検業務（その2）	長谷外地内	240日	土木コンサル	トンネル点検 N=2箇所	指名競争	第2四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年7月 NO 1

工事担当課 水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
水管橋等台帳作成業務(その2)	豊岡市	240日	土木コンサル	N=191箇所	指名競争	第2四半期	
水管橋等点検業務(その1)	豊岡市	240日	土木コンサル	N=69箇所	指名競争	第2四半期	期間・発注時期変更
十戸浄水場膜ろ過ユニット洗浄業務	日高町十戸地内	120日	その他	膜ろ過ユニット洗浄N=4ユニット	指名競争	第2四半期	
送水管 更新計画検討調査業務	上佐野外地内	300日	土木コンサル	基本設計 1式	指名競争	第2四半期	4月公表分 入札時期変更
福住配水池 耐震診断調査業務	出石町福住地内	300日	土木コンサル	耐震調査 1式	指名競争	第2四半期	4月公表分 入札時期変更
水質計器保守点検業務	豊岡市	120日	その他	保守点検1式	指名競争	第2四半期	追加(7月公表分)
水道管理システムデータ更新業務	上佐野地内	180日	その他	システムデータ更新1式	指名競争	第2四半期	追加(7月公表分)
佐野浄水場監視制御装置更新基本設計及び詳細設計業務	上佐野地内	300日	その他	基本設計1式、詳細設計1式	指名競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	交通広場水景施設メンテナンス業務委託	一般競争入札	維持管理	第2四半期	約9か月	点検、清掃 外	
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計N=3橋	
兵庫県赤穂市	土木課	市道内民地整理業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約7か月	地籍調査	
兵庫県赤穂市	土木課	赤穂駅大石神社線外高木剪定業務委託	指名競争入札	維持管理	第3四半期	約4か月	高木剪定、黒松剪定	
兵庫県赤穂市	土木課	河川清掃業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約3か月	除草、塵芥処理	
兵庫県赤穂市	土木課	市内一円側溝清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約4か月	側溝清掃、管渠清掃 外	
兵庫県赤穂市	土木課	道路台帳補正業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約4か月	道路台帳作成L=0.7km	
兵庫県赤穂市	土木課	工損調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約4か月	工損調査1件	
兵庫県赤穂市	土木課	塩屋野中線道路詳細設計	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5か月	道路詳細設計1式	
兵庫県赤穂市	土木課	塩屋野中線道路交差点予備設計	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5か月	交差点予備設計1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事監理業務委託	随意契約	建築コンサル	第2四半期	約9か月	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事監理業務1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線道路修正設計外業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	道路詳細修正設計L=0.2km	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線物件補償費単価更正業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約4か月	物件補償費単価更正N=3件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線物件補償費単価更正業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約4か月	物件補償費単価更正N=4件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線地積更正・分筆登記業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約8か月	地積更正・分筆登記N=7件	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	公園街路課	御崎地区急傾斜地維持管理業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約2か月	伐採・地拵1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	赤穂保育所基礎地盤改良実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9か月	基礎及び地盤改良実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	千鳥団地3号棟外壁改修外実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9か月	外壁改修及び屋根改修実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	中学校照明設備改修実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5か月	照明設備LED化実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	汚水中継ポンプ場監視装置詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	監視装置詳細設計業務 5施設	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路施設詳細耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8か月	管路施設耐震診断 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	不明水調査業務委託	一般競争入札	調査	第2四半期	約6か月	不明水調査 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	有年汚水幹線実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	管渠実施設計業務 L=3.5km	
兵庫県赤穂市	下水道課	浜市地区汚水管渠移設基本設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	管渠基本設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	浜市地区導水管布設替詳細設計支援業務委託	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約9か月	設計支援業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	水管橋ドローン点検業務委託	一般競争入札	調査	第2四半期	約6か月	水管橋ドローン点検 N=23橋	
兵庫県赤穂市	農林水産課	田端・上浜市地区調査計画策定(その3)業務委託	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約9か月	計画策定業務 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	奥田池下流水路実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	農業用施設台帳整備業務委託	随意契約	測量	第3四半期	約4か月	台帳整備 N=11施設	
兵庫県赤穂市	農林水産課	御崎公園樹木管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約3か月	樹木伐採、剪定 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	美化センター	赤穂市斎場火葬炉更新工事施工監理業務委託	随意契約	火葬炉コンサル	第2四半 期	R7年度～R9 年度	施工監理業務、工事検査立会、完成図書確認外	
兵庫県赤穂市	美化センター	不燃物最終処分場浸出液処理施設延命化工事基本設計及び発注支援業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半 期	約9か月	施設基本設計、見積仕様書作成及び見積徴収、発注仕様書作成	
兵庫県赤穂市	文化財課	赤穂城跡二之丸城壁遺構図化業務委託	一般競争入札	測量	第3四半 期	6か月	遺構図化、測量	

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関	案件名	施工(行)場所	期間(日)	工事(業務)種別コード	業務概要	入札及び契約のコード 方法		入札又は契約のコード 締結時期		担当課等
兵庫県	三木市	本庁舎キュービクル更新工事実施設計業務	上の丸町10-30	120	31 建築設計	本庁舎キュービクル更新工事に係る実施設計	2	指名競争入札	2	第2四半期	財政課
兵庫県	三木市	売却土地測量委託	三木市内	90	30 測量	売却土地の測量委託	2	指名競争入札	2	第2四半期	財政課
兵庫県	三木市	加佐西公民館進入路測量業務委託	加佐西	30	30 測量	現地測量 A=2100㎡	2	指名競争入札	4	第4四半期	環境政策課
兵庫県	三木市	サンライフ三木長寿命化改修事業	福井	150	31 建築設計	長寿命化工事に向けた建築設計委託	2	指名競争入札	1	第1四半期	商工振興課
兵庫県	三木市	吉川町山上地籍調査業務委託	吉川町山上	280	30 測量	地籍調査0.27k㎡	2	指名競争入札	1	第1四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	吉川町田谷地籍調査業務委託	吉川町田谷	280	30 測量	地籍調査0.15k㎡	2	指名競争入札	1	第1四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池定期点検委託	三木市全域	240	32 土木設計	ため池定期点検84箇所	4	一者随契	1	第1四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(長谷新池・ウテビ池)	吉川町長谷及び上松	240	32 土木設計	ため池改修計画策定2箇所	2	指名競争入札	1	第1四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(新田谷池)	吉川町新田	180	32 土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(吉安中池)	吉川町吉安	180	32 土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	道路附属物点検業務委託	市全域	120	32 土木設計	道路附属物の点検 N=300箇所	2	指名競争入札	1	第1四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	細目橋(市道東吉田細目線)ほか補修設計業務委託	志染町細目	120	35 その他調査	橋梁補修設計 N=1橋	2	指名競争入札	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	道路橋定期点検(地域一括発注)業務	市全域	200	35 その他調査	橋梁点検 N=50橋	4	一者随契	1	第1四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	道路橋(高速道路跨道橋)定期点検業務(神戸)	吉川町吉安ほか	200	35 その他調査	橋梁点検 N=3橋	4	一者随契	1	第1四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	呑吐ダム右岸道路用地測量業務委託	志染町三津田	330	30 測量	用地測量 A=64,388㎡	4	一者随契	1	第1四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道岩宮大村線物件調査再算定業務委託	跡部	180	35 その他調査	物件調査 N=1棟(土地面積 A=715.26㎡)	4	一者随契	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	市道岩宮大村線物件調査再算定業務委託(その2)	加佐	180	35 その他調査	物件調査 N=3棟(土地面積 A=1102.94㎡)	4	一者随契	3	第3四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	加佐草加野線 道路詳細設計業務	加佐	180	32 土木設計	道路詳細設計 N=1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	プロジェクト推進課
兵庫県	三木市	公園遊具定期点検業務委託	市内一円	120	35 その他調査	遊具点検 N=104公園	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	三木山総合公園屋内プール、陸上競技場、テニスクラブハウス改修設計業務委託	福井 他	240	31 建築設計	施設改修設計 N=1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	吉川総合公園文化体育館、テニスクラブハウス改修設計業務委託	吉川町西奥	210	31 建築設計	施設改修設計 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	三木グリーンパークテニスコートボール場改修設計業務委託	福井	210	31 建築設計	施設改修設計 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	都市計画マスタープラン改訂及び土地利用基本計画見直し業務委託	市域全域	700	32 土木設計	都市計画マスタープラン改訂 土地利用基本計画見直し	2	指名競争入札	1	第1四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	吉川浄化センター機器更新等設計業務委託	吉川町山上	240	32 土木設計	電気・機械設備更新実施設計業務 1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市公共下水道詳細設計業務委託	緑が丘町西2丁目ほか	120	32 土木設計	詳細設計 N=1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	下水道課

分類項目	公表項目											
地区名	発注機関	案件名	施工(行)場所	期間(日)	工事(業務)種別コード	業務概要	入札及び契約のコード 方法		入札又は契約コード 締結時期		担当課等	
兵庫県	三木市	三木市公共下水道マンホール点検業務委託	三木市内	240	32	土木設計	汚水蓋・管渠 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	三木市都市計画決定図書更新業務委託	三木市内	120	32	土木設計	都市計画決定図書 N=1式	4	一者随契	1	第1四半期	下水道課
兵庫県	三木市	マンホールポンプ監視システム業務委託	三木市内	120	32	土木設計	監視システム業務 N=1式	4	一者随契	1	第1四半期	下水道課
兵庫県	三木市	下水道台帳ファイリングシステム業務委託	三木市内	180	32	土木設計	ファイリングシステム業務 N=1式	4	一者随契	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	吉川分署解体撤去工事実施設計	吉川町大畑	90	31	建築設計	実施設計	2	指名競争入札	1	第1四半期	消防本部
兵庫県	三木市	自由が丘小学校外壁等改修工事実施設計業務委託	志染町中自由が丘3丁目	180	31	建築設計	外壁・屋上等改修工事実施設計業務・・・1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	三木中学校体育館空調設備設置工事実施設計業務委託	末広2丁目	180	31	建築設計	空調設備設置検討・実施設計業務・・・1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	緑が丘中学校外壁等改修工事実施設計業務委託	緑が丘町東4丁目	180	31	建築設計	外壁・屋上等改修工事実施設計業務・・・1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	みき歴史資料館空調改修設計委託	上の丸町4-5	30	31	建築設計	みき歴史資料館の空調設備改修工事の設計委託	2	指名競争入札	1	第1四半期	文化・スポーツ課
兵庫県	三木市	コミュニティスポーツセンター改修工事実施設計監理業務	加佐572	90	31	建築設計	空調設備の新設(体育館アリーナ)ほか	2	指名競争入札	2	第2四半期	生涯学習課

令和7年度建設工事に係る委託等計画表(コンサル等)

発注機関:兵庫県川西市

※発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和7年7月

所管課	委託等名称	委託等の概要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備考
【都市政策部】							
資産活用課	久代中池・下池地歴調査業務委託測量業務委託	久代中池・下池の地歴調査	第2四半期	久代3丁目	地歴調査	指名競争入札	発注時期修正
施設マネジメント課	旧緑台老人福祉センターリノベーション工事設計	リノベーション工事の建築設計	第2四半期	緑台6丁目	建築設計	一般競争入札	発注時期修正
施設マネジメント課	新北消防署整備工事に伴う工事監理委託業務	新築工事の工事監理	第2四半期	西畦野	工事監理	一般競争入札	追加
【土木部】							
道路整備課	補修工事までを含めた橋梁の包括的管理の導入検討調査業務	包括的民間委託に関する導入可能性調査	第2四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	委託等名称、発注時期、契約方法の変更
道路整備課	一般道路清掃業務委託	路面清掃 L=91km	第2四半期	市内全域	道路維持	一般競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(後期)	道路水路修繕一式	第2四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	
道路整備課	土壌汚染対策法第4・12条届出業務委託	第4・12条届出	第2四半期	東畦野5丁目	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	旧市立川西病院公園設計業務委託	公園設計	第2四半期	東畦野5丁目	公園詳細設計委託	一般競争入札	発注時期変更
公園緑地課	市道1526号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	丸山台1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	萩原台西3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1152号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	水明台3丁目	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道380号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	緑台6丁目	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託(その2)	道路除草	第3四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	
公園緑地課	市道1474号外街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第3四半期	栄町外	街路樹等管理委託	指名競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	キセラ川西せせらぎ公園維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	火打1丁目	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	公園および児童遊園地ごみ収集運搬業務委託	公園維持管理	第4四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	舗装修繕設計業務委託	舗装修繕設計	未定	市内全域	調査委託	一般競争入札	発注時期変更
道路整備課	錦松台市道化に伴う用地測量業務委託	用地測量 A=0.5万m ²	未定	錦松台	測量委託	指名競争入札	

所管課	委託等名称	委託等の概要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備考
【上下水道局】							
水道課	下加茂1丁目地内配水管布設詳細設計業務委託	水管橋詳細設計 ボーリング調査	第2四半期	下加茂1丁目	設計委託	一般競争入札	発注時期変更
水道課	湯山台配水池更新事業基本計画設計業務委託	配水池設計	第2四半期	湯山台2丁目	設計委託	一般競争入札	発注時期変更
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託(その3)	土砂処分	第2四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	発注時期変更
下水道課	下水道管路施設耐震診断調査業務委託	汚水管渠の耐震診断	第2四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託(その2)	除草	第2四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化業務	一般競争入札	
下水道課	錦松台地内汚水管渠築造工事に伴う家屋調査業務委託	家屋調査	第3四半期	錦松台	調査委託	指名競争入札	
下水道課	川西インター2号調整池浚渫業務委託	浚渫	第3四半期	西畦野字宮垣内	浚渫	一般競争入札	
下水道課	南野坂調整池浚渫業務委託	樹木伐採・除草	第3四半期	南野坂2丁目	樹木伐採・除草	指名競争入札	
久代浄水場	水質検査業務委託	水質基準項目等の検査	第4四半期	久代3丁目	水質検査	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	緊急的浚渫業務委託(単価契約)	浚渫	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	矢間3丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	矢間3丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	小戸2目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	小戸2丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担行為
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	加茂5丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	汚水水質分析業務委託	水質分析	第4四半期	久代1丁目外	水質分析	指名競争入札	債務負担行為

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 丹波篠山市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
丹波篠山市	保育教育課	にしき保育園 改修工事設計業務	指名競争	建築コンサル	第1四半期 第2四半期	180日間	改修工事設計 1式	
丹波篠山市	地域計画課	市山団地裏急傾斜地対策工事監理業務	指名競争	土木コンサル	第1四半期 第2四半期	180日間	工事監理業務 1式	
丹波篠山市	森づくり課	迫入地区地籍調査業務委託	指名競争	測量	第1四半期 第2四半期	240日間	地籍調査業務(C,E1工 程) A=1.99Km ²	
丹波篠山市	農都整備課	ナギヤ谷池ため池廃止実施設計業務	指名競争	土木コンサル	第2四半期	210日間	ため池廃止実施設計 1 式	
丹波篠山市	農都政策課	道の駅整備工事施工監理業務	随意契約	建築コンサル	第2四半期	240日間	工事監理業務	
丹波篠山市	人権推進課	味間ふれあい館耐震補強・昇降機設備 設置工事監理業務	指名競争	建築コンサル	第2四半期	270日間	工事監理	
丹波篠山市	上下水道課	大山処理区 管路施設点検業務	指名競争	土木コンサル	第2四半期	120日間	マンホール劣化度点検 10箇所	
丹波篠山市	保育教育課	(仮称)城東こども園 新築工事監理業 務	指名競争	建築コンサル	第3四半期	420日間	新築工事監理 1式	
丹波篠山市	地域振興課	今田まちづくりセンター昇降機設備設置 工事監理業務	指名競争	建築コンサル	第2四半期	180日間	工事監理	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路地区 確定測量業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第2四半 期	約5ヶ月	測量業務 1式	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路地区 計画変更業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第3四半 期	約5ヶ月	計画変更業務 1式	
兵庫県淡路市	都市総務課	市道王子西山線道路改良事業物件調査 業務	指名競争入札	補償コンサル	第2四半 期	約4ヶ月	補償算定物件調査 1式	
兵庫県淡路市	建設課	岡田誕生川線・谷田学校2号線道路改良 工事設計業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第2四半 期	約5ヶ月	測量設計業務 1式	
兵庫県淡路市	建設課	興隆寺西側線詳細設計業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第2四半 期	約5ヶ月	測量設計業務 1式	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅尾崎団地B棟外壁等改修工事 設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半 期	約7か月	建築設計 1式	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅木曾下団地外壁等改修工事 設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半 期	約7か月	建築設計 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	照明設備改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半 期	約5か月	設計業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
宍粟市	建設課	市道川西線測量業務	一般競争入札	測量	第3四半期	150日	現地・基準点・水準測量 L=1,200m	
宍粟市	建設課	宍粟市橋梁修繕実施設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	145日	橋梁修繕に伴う実施設計 1橋	
宍粟市	まちづくり推進課(波賀)	音水湖カヌー競技場決勝本部事務所設計業務	一般競争入札	建築コンサル	第3四半期	120日	事務所移設に伴う実施設計 1棟	
宍粟市	上下水道課	千種中央処理区統廃合設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	225日	マンホールポンプ設計、既設管路 流下能力調査	
宍粟市	建設課	宍粟市橋梁修繕実施設計業務(2)	一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	145日	橋梁修繕に伴う実施設計 3橋	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県たつの市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県たつの市	建設課	市道新舞子揖保川線(無名橋)橋梁補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル		5ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	
兵庫県たつの市	建設課	市道大道四箇用地測量業務委託	一般競争入札	測量		6ヶ月	用地測量 A=8.5ha	
兵庫県たつの市	下水道施設課	統廃合計画実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル		8ヶ月	実施設計 一式	
兵庫県たつの市	下水道施設課	西部汚水中継ポンプ場自家発電設備実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル		6ヶ月	実施設計 一式	
兵庫県たつの市	下水道施設課	誉田前処理場管理棟建設基本設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル		8ヶ月	建築・土木・機械・電気基本設計 一式	
兵庫県たつの市	都市計画課	都市公園長寿命化計画策定調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル		8ヶ月	長寿命化計画策定調査 一式	
兵庫県たつの市	農地整備課	吉島頭首工機能保全計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル		5ヶ月	機能保全計画策定業務 一式	
兵庫県たつの市	農地整備課	龍野地区(北池)実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル		7ヶ月	測量業務一式 設計業務一式	
兵庫県たつの市	教育環境整備課	御津中学校校舎耐力度調査業務委託	一般競争入札	建築コンサル		8ヶ月	御津中学校校舎の耐力度調査業務 一式	
兵庫県たつの市	町おこし課	たつの市龍野伝統的建造物群保存地区防災計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル		20ヶ月	伝統的建造物群保存地区防災計画策定業務 一式	
兵庫県たつの市	建設課	井垂橋詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル		8ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	
兵庫県たつの市	農地整備課	奥上池外ため池ハザードマップ作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル		6ヶ月	ハザードマップ作成 3箇所	
兵庫県たつの市	建設課	市道大道四箇線物件調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル		5ヶ月	物件調査 N=3件	
兵庫県たつの市	都市計画課	竜野駅周辺地区事業効果分析調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル		8ヶ月	事業分析調査 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県多可町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
多可町	建設プロジェクト課	図書館駐車場農地復旧工事設計・監理 業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半 期	210	実施設計・工事監理 1.0 式	
多可町	総務課	加美プラザ空調設備等入替工事実施設 計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半 期	90	工事設計: 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 播磨町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
播磨町	土木課	自転車ネットワーク計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	自転車ネットワーク計画策定	
播磨町	土木課	町道古宮川端線測量設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	平面測量・縦横断測量・道路詳細設計	
播磨町	上下水道課	下水道台帳整備業務委託	随意契約(一者随 契)	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	下水道台帳整備 1式	
播磨町	上下水道課	家屋事前調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約5ヶ月	家屋事前調査 N=3件	
播磨町	上下水道課	管路施設耐震診断調査(詳細調査)業務委託	随意契約(一者随 契)	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	HP管Φ800 L=900m	
播磨町	上下水道課	管路施設耐震診断(詳細調査)及び耐震実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	人孔62基	

令和7年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名:兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
産業経済課	福井大池改修工事実施設計業務委託	町内	業務 (土木)	福井大池改修工事実施設計	8月	6ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	皮革排水処理検討業務委託	常全	業務 (土木)	排水処理検討業務	第2四半期	10ヶ月	指名競争入札

(様式第2号)

令和7年度上郡町業務委託発注見通し一覧表(4月公表分)

番号	業務名	業務場所	履行期間	業務の種類	業務概要	入札(契約)の方法	発注時期	担当課	備考
1	水道施設監視装置更新詳細設計業務	上郡町与井 他	180日	その他	監視設備詳細設計 1式	制限付き一般競争	第1四半期	上下水道課	
2	旧山野里幼稚園・山野里小学校 プール 解体撤去工事施工監理業務	上郡町山野里地内	240日	建築コンサル	解体撤去工事に係る施工監理	制限付き一般競争	第1四半期	教育推進課	
3	惣尻池 廃止計画策定業務	上郡町尾長谷	令和8年2月	土木コンサル	計画策定業務 1式 (測量・設計業務)	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
4	大成池 廃止計画策定業務	上郡町野桑	令和8年2月	土木コンサル	計画策定業務 1式 (測量・設計業務)	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
5	ため池ハザードマップ作成業務	上郡町内	令和8年2月	土木コンサル	ため池ハザードマップ作成業務	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
6	地籍調査業務 山野里及び井上の一部	上郡町山野里	令和8年2月	測量	地籍調査業務(D.E.F工程) 1式	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
7	木戸池 用地測量業務	上郡町神明寺	令和8年2月	測量	用地測量業務 1式	制限付き一般競争	第3四半期	農林振興課	
8	木戸池 実施設計業務	上郡町神明寺	令和8年2月	土木コンサル	実施設計業務 1式	制限付き一般競争	第3四半期	農林振興課	
9									
10									
11									
12									
13									
14									

- 注) 1 この発注見通しは、公表時点での予定であり変更の可能性があります。
2 ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

