

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和8年7月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿環境局	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	淡路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8国道9号歩道拡幅事業関宮地区用地 測量等業務	一般競争(政府調 達以外)	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	6ヶ月	用地の測量等	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8円山川河川改修関係詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	9ヶ月	円山川管内の河川改修 関係にかかる詳細設計 業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡道路(2期)岩井トンネル詳細設 計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	8ヶ月	トンネル詳細設計(L=3 45m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡道路(2期)岩井地区他地質調査 業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第3四半期	6ヶ月	地質調査(5箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡河川国道事務所管内水文調査 業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	13ヶ月	水文調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8兵庫北部地域道路網調査業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	9ヶ月	道路網調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡管内交通状況調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	9ヶ月	交通量調査、渋滞長調 査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8中郷遊水地(上池)湿地形状等設計 業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	7ヶ月	・遊水地内湿地形状設計 1式 ・流入樋門予備設計 1 式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8円山川下流部左岸道路嵩上げ他設 計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	12ヶ月	道路詳細設計、止水壁 設計	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8円山川河川整備計画とりまとめ他業 務	公募型プロポーザ ル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	13ヶ月	河川整備計画に基づく事 業進捗及び整備効果の とりまとめ、整備計画の 見直し等	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8円山川水系防災体制整備業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	11ヶ月	円山川における防災体 制等の整理、更新等を行 う業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8出石川清冷寺地区測量業務	通常の指名競争	測量	第2四半期	4ヶ月	出石川清冷寺樋門の改 築設計にかかる測量作 業 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8出石川清冷寺樋門改築他詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	清冷寺樋門の改築詳細設計 1式 清冷寺樋門改築時の迂回路検討・設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8出石川清冷寺地区地質調査業務	簡易公募型に準じた方式	地質調査業務	第2四半期	8ヶ月	出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる地質調査 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡管内道路構造物点検他業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	道路附属施設定期点検 1式、道路施設点検 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡管内カルテ・土工構造物点検業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	防災カルテ点検 1式、特定土工構造物点検 1式、法面動態調査 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8豊岡管内舗装修繕設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	舗装修繕設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R8国道9号豊岡管内歩道調査業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	国道9号における歩道未整備箇所の調査および歩道概略設計	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8国道29号狭戸地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	物件の調査及び補償金算定	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8加古川滝野地区他測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第2四半期	6ヶ月	用地測量 一式、応用測量 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8加古川大門地区他設計等業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	関係機関協議資料作成(河川法申請資料作成) 1式、関係機関協議資料作成(底地整理資料作成、管理区分図作成(平面図、距離標横断図) 1式、附帯施設設計(車止めゲートの設計(図面作成、数量計算)) 1式、舗装修繕設計 1式、レジリエンススペース設計 1式、情報管路設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8東播海岸保全施設整備事業修正他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	委員会運営一式、修正設計一式、施設設計一式、外力シミュレーション一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8姫路バイパス苜蓹地区道路付属物詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	7ヶ月	道路詳細設計 1式、資料作成 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8姫路管内河川計画検討他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	揖保川水系河川整備基本方針改定に関する資料作成 一式 加古川水系河川整備計画変更に関する資料作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8姫路管内自然再生計画検討他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	加古川および揖保川の自然再生計画改定に関する資料作成 一式 自然再生(礫河原、丸石河原)の詳細設計 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8加古川大堰定期横断測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第2四半期	6ヶ月	貯水池の深浅測量、河川区域の横断測量	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8姫路河川国道事務所橋梁補修他設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	7ヶ月	計画準備 1式、現地踏査 1式、関係機関協議 1式、橋梁補修設計 5橋、報告書作成 1式、打合せ協議 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R8姫路河川国道事務所管内交通安全施設等設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	4ヶ月	歩道詳細修正設計、バス停設計他	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8千森川流域他UAV自律飛行による施設点検業務	一般競争(政府調達以外)	測量	第2四半期	6ヶ月	UAVによる砂防施設調査点検	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8六甲砂防事務所図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8六甲砂防工事関係施設設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	六甲山系における砂防施設の測量、実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8禿山地区他斜面詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	禿山地区他における斜面詳細設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8六甲山系砂防指定地協議資料作成業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	砂防指定のための協議資料作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8禅昌寺第二堰堤改築他設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	12ヶ月	砂防堰堤設計業務	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8六甲山系UAVによる砂防施設調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	10ヶ月	UAVによる砂防施設調査手法検討	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8有馬川流域他UAV自律飛行による施設点検業務	一般競争(政府調達以外)	測量	第2四半期	6ヶ月	UAVによる砂防施設調査点検	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8六甲砂防事務所設計資料検査業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	詳細設計業務の設計点検 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8五宮地区他斜面設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	五宮地区他における斜面設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8新湊川流域他砂防堰堤設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	砂防堰堤予備設計 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8石屋川流域他砂防堰堤設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	10ヶ月	砂防堰堤予備設計 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8明神第三堰堤他修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8再度西第二堰堤他改築設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8ツルベ谷堰堤他修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	砂防堰堤修正設計 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R8高座第三堰堤他修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	砂防堰堤修正設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所管内土地評価業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	土地評価	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8名塩道路構造物他修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	15ヶ月	一般構造物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8西脇北バイパス他構造物他修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	5ヶ月	測量業務 1式 地質調査 1式 道路設計 1式 一般構造物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8国道28号洲本バイパス他道路附属物他詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路附属物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式 関係機関協議 1	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8名塩道路構造物修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	15ヶ月	一般構造物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8仁川台職員宿舎他改修設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コン サルタント業務	第2四半期	6ヶ月	仁川台職員宿舎 改修 設計業務 一式 松園職員宿舎 改修設 計業務 一式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫県内渋滞対策調査分析業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	10ヶ月	混雑多発箇所における 渋滞状況とりまとめ、要 因分析、渋滞対策案の 検討等	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8名神湾岸連絡線地質リスク調査他業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	地質調査業務	第2四半期	10ヶ月	地質リスク調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所占用適正化業務	一般競争(政府調 達以外)	測量	第2四半期	5ヶ月	不法占用物件の調査及 び物件測定	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内データベース更新業務	一般競争(政府調 達以外)	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	8ヶ月	道路管理データベース更 新 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内橋梁修繕設計業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	7ヶ月	橋梁補修設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内構造物等修繕設計業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	7ヶ月	構造物補修設計 1式、 舗装修繕設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所道路照明台帳更新 業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半期	6ヶ月	道路照台帳更新 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路実施設計等業務	簡易公募型競争 入札方式	建設コンサルタン ト等	第3四半期	約12ヶ月	設計計画 1式、実施設 計等 1式、協議・報告 1式、成果物 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区臨港道路土壌調査	簡易公募型競争 入札方式	測量・調査	第2四半期	約5ヶ月	土壌調査 1式、協議・報 告 1式、成果物 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区航路・泊地(-14m)等磁 気探査(二次)	簡易公募型競争 入札方式	測量・調査	第3四半期	約3ヶ月	探査工 58,072m2、協 議・報告 1式、成果物 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路磁気探査(二次)	簡易公募型競争 入札方式	測量・調査	第2四半期	約4ヶ月	探査工 約18,000m2、協 議・報告 1式、成果物 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調 査事務所	神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎に おける温度応力解析検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第4四半期	約8ヶ月	温度応力解析を用いた 検討 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	加古川西部地区東幹線水路緊急調査業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	機能診断	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	東播用水地区北神戸第1幹線水路他機能診断業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	機能診断	
兵庫県	近畿農政局	東条川二期農業水利事業所	水管理施設基本設計業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第2四半期	約7ヶ月	水管理施設基本設計 1式	
兵庫県	近畿農政局	東条川二期農業水利事業所	東実大池実施設計業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	農業用ため池改修実施設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

[illegible]

発注機関名 : 阪神高速道路株式会社

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:本州四国連絡高速道路(株)

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管理センター大型車庫新築他基本設計業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第2四半期	約6ヵ月	神戸管理センターの大型車庫新築等の基本設計を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内路面下空洞調査	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約4ヵ月	神戸管内路面下の空洞調査を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内営繕施設点検等業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7ヵ月	神戸管理センター管内の営繕施設の点検、変状とりまとめ、補修方針の作成を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 小田こ道橋撤去設計業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約4ヵ月	小田こ道橋を撤去するために必要な撤去方法を検討し、最適な撤去工法について詳細設計を実施する。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内道路防災カルテ点検業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約4ヵ月	道路防災カルテについて、その後の点検観察経過および今回の現地踏査を踏まえ、道路防災カルテ箇所他(約54箇所)の再評価を実施する。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道淡路SA給水設備概略検討業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7ヵ月	淡路SA受水槽・給水配管の更新に先立ち、受水槽二重化や専用水道の適用除外となる設備構成案について概略検討を行う。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道神戸管理センター空調設備更新設計業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第2四半期	約6ヵ月	神戸管理センター庁舎内空調設備の更新における設計を行う。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	長大橋における車両火災対策の概略検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約12ヵ月	長大橋(吊橋、斜張橋、アーチ橋)において、車両火災が発生した場合の部材の防火対策について検討を行う。	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡高速道路(株)	本社	来島海峡大橋他1橋3次元モデル作成業務	公募型プロポーザル方式	土木コンサル	第2四半期	約14ヵ月	西瀬戸自動車道の来島海峡第一大橋、来島海峡第二大橋、来島海峡第三大橋、及び大三島橋を対象として、3次元モデルを作成する。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	舞子高架橋の持続荷重による影響検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約12ヵ月	PC8径間連続箱桁橋である舞子高架橋において、持続荷重(乾燥収縮、クリープ)により生じる長期変形量を構造解析により推定し、部材、部位への影響を検討する。 また、橋梁全体の形状計測を行い、状態評価を行う。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	2026年度防災支援業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約12ヵ月	本州四国連絡高速道路に関する防災業務に関して要領マニュアル改訂、防災訓練計画・実施等の支援を行うもの	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	本四道路気象情報提供業務	公募型プロポーザル方式	土木コンサル	第4四半期	約36ヵ月	本州四国連絡高速道路に関する、強風、降雨・降雪及び凍結等の気象予測を行い、それらの気象予測を関連気象情報と合わせて、定時、臨時に提供することにより、防災業務等への支援を行うもの	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	2026年度長大橋の部分係数に関する解析検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約12ヵ月	今後の本四長大橋の補修・補強等の合理的な実施に向けて、本四長大橋に対し道路橋の技術基準に即した作用の組合せ及び部分係数等を検討するもの	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大阪航空局	建築課	高知空港外1空港対津波等構造その他 診断業務(仮)	総合評価	建設コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	津波、高潮及び洪水に対 する対象施設の構造体、 外壁面の関連設備(給排 気ダクト等)及び屋外機 器に必要な浸水対策の 検討、補強(改修)計画 等の作成を行う。 高知空港:4施設 ・管制塔庁舎 S(一部 SRC)造 4階建、増築部 RC造 2階建 建築面積437.65㎡ 延 床面積737.97㎡ ・電源局舎 RC造 平屋 建 建築面積1,124.89㎡ 延床面積1,124.89㎡ ・TX局舎 RC造 平屋建 建築面積58.50㎡ 延床 面積58.50㎡ ・TSR局舎 RC造 平屋 建 建築面積269.35㎡ 延 床面積262.88㎡ 神戸空港:1施設 ・VOR/DME局舎 RC造 平屋建 建築面積144.00㎡ 延 床面積141.24㎡	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部 建築課	川西(8)病院基本構想業務	公募型プロポーザ ル方式	設計(検討含む)	2/四半期	18ヶ月	【川西】 病院建替に係る基本構 想業務 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：

近畿環境局

[illegible]

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当無し								

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	重池住宅6・7号棟とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	文化スポーツ局	灘区文化センタートイレ改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	便所他改修工事	
神戸市	建設局	垂水処理場防災設備他改修業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	防災設備等の更新	
神戸市	こども家庭局	高倉台保育所内装改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	内装改修他設計業務	
神戸市	こども家庭局	渦森台保育所外壁改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	外壁改修他設計業務	
神戸市	こども家庭局	王塚台保育所外壁改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁改修他設計業務	
神戸市	こども家庭局	菅の台保育所外壁改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁改修他設計業務	
神戸市	こども家庭局	東灘本庄保育所外壁改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁改修他設計業務	
神戸市	文化スポーツ局	神戸市立博物館モジュールチラー更新設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	モジュールチラーの更新	
神戸市	環境局	東クリーンセンター工場棟工作室ほか空調機更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の更新	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館共用部給気口・排煙口更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	給気口・排煙口の更新	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館給排水管他更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	給排水管他の更新	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館地下階泡消火設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	泡消火設備の更新	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	行財政局	本庁舎1号館地下階消火ポンプユニット 更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	消火ポンプユニットの更新	
神戸市	環境局	西事業所空調設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の更新	
神戸市	建設局	鈴蘭台処理場分場換気用動力盤改修業 務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	動力盤の改修	
神戸市	行財政局	本庁舎執務室照明LED改修他業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	照明のLED化	
神戸市	環境局	西クリーンセンター空調設備更新工事設 計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の更新	
神戸市	環境局	兵庫事業所空調設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の更新	
神戸市	教育委員会事務局	道場小学校汚水槽改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	汚水槽の改修	
神戸市	建設局	建設局西部建設事務所大規模改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁防水改修工事	
神戸市	こども家庭局	高倉台保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	渦森台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	王塚台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	菅の台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	東灘本庄保育所外壁改修他工事設計業 務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	こども家庭局	総合療育センタートイレ美装化工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	トイレ改修工事	
神戸市	福祉局	中部在宅障害者福祉センターショートステイ内装改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	内装改修工事	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館地下階設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	防火戸等防火設備・消火設備改修工事	
神戸市	地域協働局	男女共同参画センター駐輪場設置工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	駐輪場上屋新築工事	
神戸市	消防局	兵庫消防署運南出張所屋上防水・外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁・屋上防水他改修工事	
神戸市	消防局	水上消防署屋上防水・外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁・屋上防水他改修工事	
神戸市	消防局	4号館危機管理センター4階新事務所及び5階新メンテナンス室改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	内装改修工事	
神戸市	建設局	東灘処理場 管理本館女子トイレ他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	便所他改修工事	
神戸市	建設局	銚原自転車ターミナル改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	内外装他改修工事	
神戸市	建設局	西神中央駅前自転車駐車場(西ブロック)外壁・屋外防水等改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	屋上防水・外壁他改修工事	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟通路改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	通路他改修工事	
神戸市	経済観光局	神戸ファッションマート 外壁東面改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事	
神戸市	環境局	妙賀山クリーンセンター管理棟耐震補強工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	耐震補強他工事	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	環境局	布施畑環境センター外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁他改修工事	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センタートイレ改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	便所他改修工事	
神戸市	経済観光局	西部市場外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約3か月	西部市場の南面外壁他改修に係る実施設計一式	
神戸市	経済観光局	有馬温泉「金の湯」屋上・外壁の防水及び塗装改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	有馬温泉「金の湯」屋上・外壁の防水及び塗装改修設計業務	
神戸市	建築住宅局	本多聞住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	乙木谷第二住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	鹿松住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	鈴蘭台東住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	シティハイツハーバーランド外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	シティハイツ日暮外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	東柳原住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	北落合西住宅216－218号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新生田川住宅16号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	東舞子住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	垂水山手住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	菊水住宅5・6号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新中山手住宅3号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	弓木南住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	房王寺住宅12号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	水道局	水質試験所全館空調改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	空調設備の設計	
神戸市	水道局	各所電気室空調設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の設計	
神戸市	建設局	島上ポンプ場他照明設備改修業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	照明のLED化	
神戸市	建設局	鈴蘭台処理場 管理本館他煙突上部撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	部分解体工事	
神戸市	建設局	浜中ポンプ場 シャッター他取替工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	シャッター更新工事	
神戸市	文化スポーツ局	長田区文化センターピフレ和室楽器庫改装工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	内装改修工事	
神戸市	経済観光局	西部市場全熱交換型換気扇更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約3か月	西部市場全熱交換型換気扇更新に係る実施設計一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	経済観光局	西部市場場内監視カメラ更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約3か月	西部市場場内監視カメラ更新に係る実施設計一式	
神戸市	文化スポーツ局	中央区文化センター空調機更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	空調設備の更新	
神戸市	健康局	健康科学研究所屋上防水改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約6か月	防水改修・屋上設備改修工事	
神戸市	建設局	下水道管路測量業務(単契)	制限付一般競争入札	測量	第4四半期	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる測量調査	
神戸市	建設局	樫原地区地質調査業務	制限付一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5か月	ボーリング調査4箇所	
神戸市	建設局	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	
神戸市	建設局	鈴蘭台駅北町土地区画整備事業に伴う雨水幹線布設工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	井吹台地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	山田町地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	駅南通地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	御影地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	御影雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	玉津処理場 1～3号汚泥熱交換機機械設備工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	熱交換機設備の設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	令和8年度西建設事務所管内橋梁定期 点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	橋梁定期点検業務	
神戸市	建設局	令和8年度西建設事務所管内道路照明 施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度垂水建設事務所管内道路照 明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度西部建設事務所管内道路照 明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度北建設事務所管内道路照明 施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度東部建設事務所管内道路照 明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度中部建設事務所管内道路照 明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度中部建設事務所管内橋梁定 期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	橋梁点検業務 1式	
神戸市	建設局	三宮歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	横断歩道橋補修設計 一式	
神戸市	建設局	深山橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	
神戸市	建設局	林山橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	
神戸市	建設局	堀止橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	
神戸市	水道局	水管橋耐震補強設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約9か月	水管橋耐震補強詳細設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	令和8年度 生田川右岸線改良に伴う環境影響検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	工事後の環境調査や環境保全措置を検討	
神戸市	建設局	西部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	橋梁の定期点検	
神戸市	建設局	垂水建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁点検業務	
神戸市	建設局	日柳川河床改修工事測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	河川の測量設計業務	
神戸市	建設局	塩屋43号線道路防災対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	防災対策設計	
神戸市	水道局	大日ヶ丘特1配水場内整備工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	配管取替	
神戸市	水道局	新鈴蘭台配水場改良工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	配管取替	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・垂水・西・中央)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・垂水・西・中央)	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・兵庫・長田・須磨)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・兵庫・長田・須磨)	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・東灘・灘・北)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・東灘・灘・北)	
神戸市	港湾局	神戸空港構内道路改修にかかるキャンピ―整備設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	構内道路改修にかかるキャンピ―整備の設計業務	
神戸市	消防局	市民防災総合センター非常用発電機改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	非常発電機の更新	
神戸市	都市局	ティオ舞子機械式駐車場封鎖設備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	駐車場封鎖に伴う、設備の改修	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	神戸総合運動公園野球場投光器更新工 事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	投光器のLED化	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟A電気室受変電設 備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	受変電設備の更新	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟店舗照明設備更新 工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	照明のLED化	
神戸市	環境局	布施畑環境センター受変電設備更新工 事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	受変電設備の更新	
神戸市	文化スポーツ局	須磨区文化センター受変電設備更新工 事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	受変電設備の更新	
神戸市	建設局	離宮公園鑑賞温室設備改修工事設計業 務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	建具他改修工事	
神戸市	経済観光局	有害鳥獣処理拠点施設整備工事設計業 務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	既存施設リニューアル工事	
神戸市	経済観光局	(仮称)中央卸売市場本場 旧超低温冷 蔵庫解体工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	解体工事	
神戸市	建設局	神戸総合運動公園野球場投光器LED化 設計	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	野球場投光器のLED化設計	
神戸市	環境局	布施畑環境センター特別高圧電線路整 備設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	特別高圧電線路の移設設計業務	
神戸市	環境局	落合クリーンセンター煙突解体工事に係 る施工監理業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約27か月	煙突及び煙道解体工事の施工監 理業務	
神戸市	建設局	旧玉津健康福祉ゾーン内用地測量業務	見積合せ	測量	第2四半期	約9か月	旧玉津健康福祉ゾーン内における 用地測量	
神戸市	建設局	令和8年度処理場・ポンプ場土木躯体劣 化調査業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第2四半期	約7か月	躯体劣化調査	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	宇治川ポンプ場改築基本計画業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	ポンプ場改築基本計画	
神戸市	都市局	鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業 区画道路1号線他設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	鈴蘭台北地区土地区画整理工事の区画道路1号線の詳細設計等	
神戸市	建設局	上福田川橋耐震補強設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	橋梁耐震補強設計	
神戸市	建設局	国道428号(箕谷北工区)道路整備事業・張出歩道部道路設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	道路設計	
神戸市	建設局	原野中線道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	防災測量設計	
神戸市	建設局	垂水処理場放流渠電気防食装置他調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約8か月	防食装置調査	
神戸市	建設局	若松公園施設改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	公園改修検討業務	
神戸市	建設局	灘丸山公園遊具改修検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	遊具改修検討	
神戸市	建設局	東部第4工区・PI2期内雨水幹線改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約5か月	管路設計	
神戸市	建設局	蟹川雨水幹線構造切替検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	管路設計	
神戸市	建設局	東尻池6号雨水幹線他改築工事实施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 2号ケーキ貯留ホッパ他改築実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	貯留ホッパ他の設計	
神戸市	建設局	南平尾雨水幹線他改築工事实施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	大石南2号雨水幹線改築工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	八幡2号・3号雨水幹線改築工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	合流区域内遮集幹線基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	基本設計、浸水シミュレーション	
神戸市	建設局	東部4工区雨水基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	神戸市公共下水道雨天時浸入水対策計画策定業務(その3)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	リダンダンシー計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	神戸市下水道BCP改定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画変更業務	
神戸市	建設局	污泥処理施設再構築検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画検討業務	
神戸市	建設局	東灘処理場改築更新基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	令和8～9年度垂水処理場沖合海域水温・塩分連続調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約10か月	水温・塩分連続調査業務	
神戸市	建設局	本庄ポンプ場耐震補強設計業務(土木)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	耐震診断	
神戸市	水道局	再度水管橋更新基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	水管橋更新基本設計	
神戸市	建設局	天城川農業用ため池治水活用概略検討業務(その2)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	概略検討	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	天神川中流域河道改修計画検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約6か月	河道改修計画の検討・立案	
神戸市	都市局	令和8年度鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業換地設計等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約12か月	事業計画変更、換地設計、基本設計、測量等	
神戸市	建設局	榎原地区道路橋梁予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約20か月	道路と橋梁2橋の予備設計業務	
神戸市	建設局	夢野白川線(源平町)防災対策設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約9か月	道路防災対策調査設計業務	
神戸市	建設局	須磨寺・鶴トンネル照明設備更新工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第2四半期	約7か月	トンネル照明設備更新工事の設計業務	
神戸市	建設局	発注計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第3四半期	約6か月	発注計画策定業務	
神戸市	建設局	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第3四半期	約6か月	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	
神戸市	都市局	神戸複合産業団地南地区道路他修正設計及び再検討業務(その2)	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第3四半期	約6か月	新産業団地内道路の再検討・修正設計	
神戸市	建設局	令和8～9年度垂水処理場沖合海底生物調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第3四半期	約13か月	海底生物調査業務	
神戸市	水道局	多井畑ポンプ場整備工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第4四半期	約15か月	配管取替	
神戸市	水道局	渦ヶ森特3配水池改造工事予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第4四半期	約15か月	配管取替	
神戸市	建設局	令和9年度河川管理施設点検および長寿命化計画画更新業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタ	第4四半期	約9か月	河川管理施設の点検・補修計画の策定	
神戸市	都市局	掬星台再整備事業スキーム検討業務	見積合せ	その他	第2四半期	約6か月	掬星台の再整備において民間活力を導入したスキームを検討する。	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	玉津橋補修工事に係る低濃度PCB廃棄物収集運搬及び無害化処理業務	見積合せ	その他	第2四半期	約5か月	PCB廃棄物の収集運搬及び無害化処理を行うものである。	

令和8年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和8年度に発注を予定している工事等（予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。）の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

（注） 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・水道施設・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	船場11号線外2路線測量設計委託	地内町外	測量	測量、設計	令和9年3月	指名	7～9月	道路保全課
2	船津34号線外1路線測量設計委託	船津町	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
3	荒川69号線外2路線測量設計委託	苫編	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
4	（北部）三坂東西線測量設計委託	安富町三坂地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
5	（北部）土師地区計画道路測量設計委託	香寺町土師地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
6	（北部）安富185号線測量設計委託	安富町植木野地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
7	印刷団地線測量等委託	別所町北宿地内外	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	道路建設課
8	興浜南線測量等委託	網干区興浜地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
9	山田59号線測量等委託	山田町南山田地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
10	船津1号線測量等委託	船津町地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
11	芦田川測量設計委託	夢前町芦田地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
12	宮川測量設計委託	夢前町杉之内地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
13	勝原区朝日谷地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	勝原区朝日谷地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年12月	指名	7～9月	水道整備課
14	姫路市営伊伝居住宅1・2号棟外解体工事設計委託	広峰一丁目外	建築コンサル	住棟3棟解体の実施設計	令和9年2月	一般	7～9月	住宅課
15	姫路市営城東町住宅4号棟外火災住戸復旧工事設計委託	城東町外	建築コンサル	火災発生住戸2戸の内装等復旧の実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	住宅課
16	姫路市立香呂小学校給食室改築等工事設計委託	香寺町香呂	建築コンサル	給食室改築等の実施設計	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
17	姫路市立林田中学校校舎増築等工事設計委託	林田町林田	建築コンサル	校舎増築等の基本設計及び実施設計	令和9年7月	一般	7～9月	営繕課
18	姫路市すこやかセンター大規模改修等工事設計委託	市之郷	建築コンサル	センターの大規模改修等の実施設計	令和9年12月	一般	7～9月	営繕課
19	姫路市姫路東消防署解体撤去工事設計委託	本町	建築コンサル	消防署解体の実施設計	令和9年9月	指名	7～9月	営繕課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
20	旧庄田共同浴場解体工事外設計委託	庄田	建築コンサル	旧共同浴場解体の実施設計	令和8年12月	指名	7～9月	営繕課
21	遊漁センター棧橋外解体撤去工事設計委託	的形町福泊地先	土木コンサル	遊漁センター棧橋外解体撤去工事実 施設計	令和9年3月	一般	7～9月	水産漁港課
22	姫路市新美化センター工業用水道配水管布設替工 事実施設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	工業用水道配水管布設替実施設計	令和9年3月	指名	7～9月	環境事業推進室
23	姫路駅周辺地区2号公園実施設計委託	神屋町六丁目地内外	土木コンサル	公園実施設計	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
24	阿保地区市川線修正設計委託	阿保地内	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
25	みどり橋外1橋補修詳細設計委託	塩町外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
26	飾磨339号1号橋補修詳細設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
27	山畑新田地内跨道橋撤去詳細設計委託	山畑新田	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
28	宮裏橋補修詳細設計委託	香寺町中屋外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
29	三森橋補修詳細設計委託	安富町三森外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
30	神北橋補修詳細設計委託	北条口五丁目外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
31	西塩垣橋補修詳細設計委託	夢前町前之庄	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
32	城南線道路詳細設計委託	東辻井四丁目地内外	土木コンサル	道路詳細設計	令和8年11月	指名	7～9月	街路建設課
33	大津148号線修正設計委託	大津区長松地内外	土木コンサル	道路修正設計、測量	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
34	幹第6号線自転車利用環境整備設計等委託	安田四丁目地内外	土木コンサル	自転車利用環境整備詳細設計	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
35	水尾川堤防線(町坪工区)設計等委託	町坪地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
36	網干1号線外1路線修正設計委託	網干区興浜地内	土木コンサル	道路修正設計	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
37	船津仁色線設計等委託	船津町地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
38	灘南緑道塩の浜歩道橋補修実施設計委託	木場前中町地内外	土木コンサル	橋梁補修設計	令和9年3月	一般	7～9月	公園整備課
39	杉木公園実施設計委託	飾磨区都倉一丁目地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
40	(仮称)南畝西公園実施設計委託	南畝町地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年2月	指名	7～9月	公園整備課
41	中島川詳細設計委託	飾磨区中島地内	土木コンサル	河川工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
42	広畑川排水ポンプ場詳細設計委託	広畑区富士町地内外	土木コンサル	ポンプ場工事詳細設計	令和9年6月	一般	7～9月	河川整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
43	宮内川排水ポンプ場自家用発電機設置工事設計委託	網干区大江島地内	土木コンサル	自家用発電機設置工事詳細設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
44	祇園橋水管橋補修工事実施設計委託	たつの市龍野町北龍野地内外	土木コンサル	水管橋補修詳細設計委託	令和9年6月	一般	7～9月	水道整備課
45	大井川水管橋設置工事実施設計委託	西庄地内	土木コンサル	水管橋設置詳細設計委託	令和9年2月	指名	7～9月	水道整備課
46	野田橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区玉地一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
47	汐入橋水管橋架替工事実施設計委託	広畑区高浜町四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
48	玉川橋水管橋架替工事実施設計委託	伊伝居地内	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
49	三左衛門堀側道橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区野田町地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
50	平松橋水管橋架替工事実施設計委託	大津区新町一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
51	船津幹線(第5工区)外下水道工事詳細設計委託	船津町	土木コンサル	下水道工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
52	重要下水道管路外下水道管更生工事実施設計委託	飾磨区細江地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
53	置塩北地区調整池改築工事詳細設計委託	夢前町宮置	土木コンサル	調整池改築工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
54	市川橋通一丁目地内下水道工事実施設計委託	市川橋通一丁目地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
55	東山排水ポンプ場整備工事詳細設計委託	東山	土木コンサル	ポンプ場整備工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
56	県道姫路停車場線下水道管移設工事実施設計委託	北条口3丁目地内外	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
57	JR網干駅前地区 物件調査委託	網干区和久地内	補償コンサル	物件調査	令和8年11月	指名	7～9月	区画整理課
58	阿保地区建物調査(その2)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
59	阿保地区建物調査(その1)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
60	都市計画道路網干線物件調査(その3)委託	広畑区才地内	補償コンサル	物件調査	令和9年1月	一般	7～9月	街路建設課
61	都市計画道路西門線物件調査委託	広畑区大町三丁目地内	補償コンサル	物件調査	令和9年3月	一般	7～9月	街路建設課
62	姫路市立網干中学校運動場整備測量設計委託	網干区新在家	測量	運動場整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
63	姫路市立朝日中学校球技コート整備測量設計委託	網干区坂出	測量	球技コート整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
64	香寺町相坂地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	香寺町相坂地内外	測量	舗装面積測量委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
65	都市基盤河川大井川井戸詳細設計委託	西庄地内外	土木コンサル	農業用井戸詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	河川整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
66	網干区坂出地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	網干区坂出地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
67	青山ポンプ場受変電設備更新工事外実施設計委託	青山	土木コンサル	受変電設備更新工事外実施設計	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
68	北部及び家島地域遠方監視制御設備更新実施設計委託	夢前町前之庄外	土木コンサル	北部及び家島地域の遠方監視制御設備更新実施設計	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
69	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
70	船津2号線物件調査委託	船津町地内	補償コンサル	工作物調査	令和9年1月	指名	10～12月	道路建設課
71	旭陽135号線物件調査委託	網干区坂上地内	補償コンサル	物件調査	令和9年3月	指名	10～12月	道路建設課
72	下野公園物件調査委託	広畑区西蒲田地内	補償コンサル	物件調査	令和9年2月	指名	10～12月	公園整備課
73	井ノ口・岡田南北線修正設計委託	井ノ口地内外	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	1～3月	道路建設課
74	中部処理場改築工事設計委託	飾磨区今在家地内	土木コンサル	下水処理場改築工事の詳細設計	令和11年3月	一般	1～3月	下水道管理センター

令和8年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【企画財政局】

令和8年(2026年)7月公表

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
企画財政局	1	公共施設構造躯体調査業務委託	若王寺2丁目18-6ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	4か月	第1四半期	指名		4月	
企画財政局	2	南の口公園跡地内道路詳細設計等業務委託	大島3丁目11	道路	南の口公園跡地内新設道路整備に伴う道路詳細設計等業務委託	8か月	第1四半期	指名		4月	

【地域協働局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
地域協働局	1	園田西生涯学習プラザ・園田体育館大規模改修工事監理業務委託	食満2丁目1-1	建築一般	園田西生涯学習プラザ・園田体育館大規模改修工事監理業務	10か月	第1四半期	随契		5月	新規
地域協働局	2	地域総合センター神崎(本館棟)大規模改修工事監理業務委託	尼崎市神崎町14-22	建築一般	工事監理業務	8か月	第1四半期	随契		6月	新規

【福祉局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事にかかる設計業務委託	七松町3丁目8-8	建築一般	「第1次尼崎市公共施設保全計画(尼崎市公共施設マネジメント基本方針2:予防保全)」、「第1次尼崎市公共施設保全計画・実施編」及び「身体障害者デイサービスセンター長寿命化改修計画」に基づく大規模改修工事にかかる設計業務委託	8か月	第1四半期	指名		4月	
福祉局	2	(仮称)旧北難波保育所敷地における高齢者支援施設新築工事設計業務委託	西難波6丁目12-1	建築一般	高齢者支援施設の新築工事設計業務	17か月	第1四半期	その他		4月	

【保健局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	弥生ヶ丘斎場空調設備改修工事設計業務委託	弥生ヶ丘町1-1	設備	空調設備改修工事の設計業務委託	6か月	第1四半期	指名		4月	

【こども青少年局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	浦風こどもクラブほか4校空調更新等工事設計業務委託	尼崎市杭瀬南新町4丁目1番34号ほか	設備	空調更新等工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	2	武庫の里児童ホーム新築等工事設計業務委託	尼崎市武庫の里1丁目4番1号	建築一般	児童ホーム新築工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名	種別、契約方法	5月	変更
こども青少年局	3	北難波保育所ほか12件市有建築物定期点検業務委託	各保育所	建築一般	北難波保育所ほか12件の建築基準法12条定期点検の業務委託	3.5か月	第2四半期	指名		4月	
こども青少年局	4	青少年いこいの家管理棟等建替工事監理業務委託	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6-1	建築一般	青少年いこいの家管理棟等建替工事監理業務	8.5か月	第1四半期	随契		4月	新規

【経済環境局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	砂田子ども広場測定所ほか3件改築工事設計業務委託	南塚口町7丁目17ほか	建築一般	自動車排ガス測定所4棟の解体及び新築の設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
経済環境局	2	ものづくり支援センター等外壁改修工事設計業務委託	道意町7丁目1-8	建築一般	ものづくり支援センター等の外壁工事に係る設計業務委託	3か月	第1四半期	一般		4月	
経済環境局	3	開明庁舎トイレ修繕設計業務委託	開明町2丁目1番地の1	建築一般	1階北トイレ修繕に係る設計業務委託	3か月	第1四半期	指名		4月	
経済環境局	4	尼崎市一般廃棄物処理基本計画改定(中間見直し)の支援業務	大高洲町2	都市計画及び地方計画	一般廃棄物処理基本計画におけるごみの減量目標等の検討に必要な基礎データ整理及び目標値の算出等	10か月	第1四半期	指名		5月	新規

【都市整備局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	又兵衛抽水場改築工事監理業務委託	大浜町1丁目	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	又兵衛抽水場躯体工事監理業務	18.5か 月	第2四半期	随契		4月	
都市整備局	2	家屋事後調査業務委託	塚口町6丁目	補償関係コンサル タント業務	家屋調査	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	3	塚口町6丁目分筆測量業務委託	塚口町6丁目	測量一般	分筆測量	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	4	庄下川中流域河川台帳作成業務委託	塚口町6丁目	測量一般	台帳作成	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	5	橋梁長寿命化計画事業 令和8年度道路橋定期点検業務委託	市内一円	鋼構造及びコン クリート	道路橋定期点検	9か月	第1四半期	随契		4月	
都市整備局	6	立花陸橋北側歩道橋改築予備設計業務委託	七松町1丁目地先	鋼構造及びコン クリート	歩道橋改築予備設計	9か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	7	橋梁長寿命化計画事業 第146号橋他2橋補修設計業務委託	大浜町1丁目地先	鋼構造及びコン クリート	橋梁補修設計 3橋	9か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	8	市内一円街路樹調査点検業務委託	市内一円	測量一般	市内一円の街路樹について、数量 や性状、位置情報の整理を行い、 報告書として取りまとめる。	7.5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	9	尼崎市公園施設長寿命化計画策 定業務委託	市内一円	造園	公園施設長寿命化計画の更新(施 設の追加)	10か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	10	尼崎市公園等遊具点検業務委託	市内一円	造園	市内公園等遊具の法定点検	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	11	記念公園総合体育館低濃度PCB 廃棄物収集運搬業務委託	西長洲町1丁目4-1	専門その他	低濃度PCB廃棄物の収集運搬業 務	6か月	第3四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	12	記念公園野球場アスベスト含有調査業務委託	西長洲町1丁目4-1	調査	野球場のアスベスト含有調査業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	13	芦原公園実施設計等業務委託	芦原公園	造園	・基本設計 ・実施設計 ・ワークショップ開催運営	15か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	14	芦原公園現況測量業務委託	芦原公園	測量一般	・現況測量	8か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	15	阪急武庫川新駅周辺都市公園基本計画策定業務委託	中の池公園ほか7公園	造園	・基本計画策定 ・ワークショップ開催運営	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	16	大物川緑地実施設計等業務委託	大物川緑地	造園	・実施設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	17	戸ノ内浜西改良住宅7・9号棟外壁等改修工事設計業務委託	戸ノ内町5丁目4-7他	建築一般	戸ノ内浜西改良住宅7・9号棟の外壁等改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	18	西昆陽ヨウダ住宅ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	西昆陽1丁目22-1他	設備	西昆陽ヨウダ住宅1～4号棟(RC造5階建計80戸)、友行坪井住宅1・2号棟(RC造4・5階建計80戸)、園和北住宅1・2号棟(RC造3階建計29戸)の給水管改修工事の設計業務委託	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	19	令和8年度地形図等修正業務	東七松町1丁目23-1	航空測量	地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う	5か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	20	鉄道駅周辺・大規模民有地等におけるまちづくり誘導方策検討業務委託	東七松町1丁目23-1	都市計画及び地方計画	鉄道駅周辺や大規模民有地等の大きな土地利用転換が想定される地域及び都市計画変更の検討資料作成	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	21	市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託	大庄西町1・2丁目の各一部	道路	道路詳細設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	22	武庫之荘南部区画第98号線の1道路詳細設計業務委託	南武庫之荘1丁目地内	道路	道路詳細設計	6か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	23	南塚口町2丁目地内他水路床版劣化診断業務	南塚口町2丁目地内	調査	水路床版劣化診断	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	24	武庫之荘南部区画第151号線測量業務委託	南武庫之荘1・3丁目の各一部	測量一般	現況測量	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	25	JR立花駅・阪急塚口駅デッキ定期点検業務委託	七松町1・南塚口町2丁目の各一部	鋼構造及びコンクリート	デッキ点検業務	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	26	阪急塚口駅前広場基本計画作成業務委託	南塚口町2丁目地内	道路	駅前広場基本計画	5か月	第3四半期	指名	期間、発注時期	7月	変更
都市整備局	27	臨海東部交通ネットワーク検討業務委託	臨海東部地区内	都市計画及び地方計画	交差点需要率算出等	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	28									7月	削除
都市整備局	29	守部区画第6号線外詳細設計業務委託	南武庫之荘6丁目他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	30	旧かんなみ新地用地測量業務委託	神田南通3丁目90	測量一般	旧かんなみ新地内の測量業務	2か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	31	(仮称)公共サイン再整備事業に係るデザイン委託業務	市内一円	専門その他	公共サイン再整備事業に係るデザイン委託業務	12か月	第1四半期	その他		4月	
都市整備局	32	時友住宅余剰地等活用に係るアドバイザー業務委託	武庫之荘八丁目156番1、2	都市計画及び地方計画	時友住宅余剰地等活用に係るアドバイザー業務	6か月	第2四半期	その他		4月	
都市整備局	33	尼崎市空家等対策計画改定支援業務委託	尼崎市役所 本庁舎	都市計画及び地方計画	アンケート調査及び懇話会運営補助	10か月	第1四半期	指名		5月	新規
都市整備局	34	東園和住宅105号室火災影響調査業務委託	東園田町7丁目1	調査	火災影響調査	3か月	第2四半期	指名		7月	新規

【消防局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	園田第2分団器具庫新築工事ほか2件設計業務委託	御園1丁目327-2ほか	建築一般	園田第2分団器具庫新築工事、常光寺分団器具庫新築工事及び東消防署解体工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	2	防災センター訓練棟改築工事ほか1件設計業務委託	昭南通2丁目6-75ほか	建築一般	防災センター訓練棟改築工事及び東消防署常光寺出張所解体工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	3	西消防署新築工事設計業務委託	浜田町4丁目45-1	建築一般	西消防署新築工事の設計業務	16か月	第1四半期	その他		4月	
消防局	4	尼崎市防災センター他3施設市有建築物定期点検業務委託	昭南通2丁目6-75 他3か所	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託	3か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	5	防火水槽撤去工事設計業務委託	西本町北通5丁目147番地他5か所	鋼構造及びコンクリート	防火水槽撤去工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	

【教育委員会事務局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	下坂部小配膳室整備工事設計業務委託	下坂部1丁目12-1	建築一般	配膳室整備の設計業務委託	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	2	園和北幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託(立花幼、武庫幼)	東園田町3丁目76-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	3	尼崎北小学校便所整備工事設計業務委託	塚口町6丁目21-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	4	園田小学校外壁整備工事等設計業務委託	食満1丁目1-2	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	5	立花中学校外壁整備工事設計業務委託	上ノ島町3丁目1-1	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	6	園田南小屋上防水整備工事設計業務委託	若王寺1丁目1-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	7	園和北小体育館床整備工事設計業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	体育館床改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	8	杭瀬小体育館床整備工事設計業務委託	杭瀬北新町2丁目6-1	建築一般	体育館床改修の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	9	長洲幼稚園舎解体工事設計業務委託	長洲東通3丁目7-48	建築一般	園舎解体の設計業務	4.5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	10	明城小学校便所整備工事監理業務委託	南城10-1	建築一般	便所改修の工事監理業務	6か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	11	武庫中学校北棟等外壁整備工事監理業務委託	武庫元町2丁目24-30	建築一般	外壁下地、塗装改修の工事監理業務	8か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	12	難波小学校ほか9校空調設備更新等工事設計業務委託	尼崎市東難波町4丁目3番40号ほか	設備	空調設備更新等工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	13	双星高等学校ほか1校便所整備工事設計業務委託	尼崎市口田中2丁目8番1号	設備	便所整備工事(和洋リモデル改修等)の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	14	中央中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市東七松町2丁目5-67ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	15	大庄中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市菜切山町37番地の1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	16	小園中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市小中島2丁目12-27ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	17	武庫東中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市武庫之荘7丁目35-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	18	塚口中学校ほか4校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市富松町4丁目31-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	19	尼崎高等学校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市上ノ島1丁目38-1	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	20	双星高等学校ほか1校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市口田中2丁目8-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	21	難波の梅小学校ほか5校体育館空調整備工事設計業務委託	尼崎市西難波町6丁目14-57ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	22	七松小学校ほか3校体育館空調整備工事設計業務委託	尼崎市南七松町1丁目4-49ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	23	竹谷小学校ほか2校受変電設備改修工事設計業務委託	北竹谷町2丁目36番地ほか	設備	竹谷小・大島小・浜田小学校の受変電設備改修工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	24	立花北小学校ほか5校照明LED化改修工事設計業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	設備	立花北小・立花小・上坂部小・園田南小・武庫の里小・園和小学校の照明LED化改修工事設計業務委託	10か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	25	尼崎高等学校ほか1校LED化改修工事設計業務委託	上ノ島町1丁目38-1ほか	設備	尼崎高・双星高校の照明LED化改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	26	立花幼稚園ほか5園LED化改修工事設計業務委託	栗山町2丁目26-2ほか	設備	立花幼・塚口幼・武庫幼・園田幼・大島幼・園和北幼稚園の照明LED化改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	27	常陽中学校ほか2校照明LED化改修工事設計業務委託	西昆陽1丁目26-26ほか	設備	常陽中・大庄中・小田中学校の照明LED化改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	28	成良中学校ほか3校受変電設備改修工事設計業務委託	西長洲町2丁目33-22ほか	設備	成良中・日新中・名和小・立花西小学校の受変電設備改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	29	園田南小学校校舎増築等工事監理業務委託	若王寺1丁目1番1号	建築一般	校舎増築の工事監理業務	6か月	第2四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	30	小園中学校教室整備工事設計業務委託	小中島2丁目12番27号	建築一般	教室の内装等改修	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	31	武庫中ほか4校ナイター照明整備工事設計業務委託	武庫元町2丁目24-30ほか	設備	武庫中・大庄北中・中央中・立花中・小田北中のナイター照明設備整備工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	32	園田中ほか3校ナイター照明整備工事設計業務委託	食満1丁目1-1ほか	設備	成良中・南武庫之荘中・大庄中・園田中のナイター照明設備整備工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	33	武庫南小学校ほか1校特別支援学級教室等整備工事設計業務委託(大庄北中)	武庫町4丁目11-1	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	34	園田小学校ほか1校特別支援学級教室等整備工事設計業務委託(立花西小)	食満1丁目1-2	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	35	武庫南小学校ほか1校EV設置等工事設計業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	EV設置の設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	36	園和北小学校EV設置工事監理業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	EV設置の工事監理業務	10.5か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	37	武庫庄小学校ほか4校給食室空調整備工事設計業務委託	尼崎市武庫之荘本町3丁目21番1号ほか	設備	給食室空調整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	38	旧尼崎紡績本社事務所構造基礎調査業務	東本町1丁目50番地	専門その他	煉瓦建物の構造基礎調査	8か月	第1四半期	その他		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	39	中央図書館市有建築物定期点検業務委託	北城内27	建築一般	建築基準法(12条)に基づき定期的に実施する点検	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	40	大島幼ほか5園校門遠隔施錠設置工事設計業務委託	尼崎市稲葉荘1丁目9番25号ほか	建築一般	校門遠隔施錠設置の設計業務	3か月	第1四半期	指名		6月	新規
教育委員会事務局	41	難波小学校ほか23件市有建築物定期点検業務委託	東難波町4丁目3-40ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	42	武庫南小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	43	下坂部小学校ほか11件市有建築物定期点検業務委託	下坂部1丁目12-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	44	立花北小学校ほか12件市有建築物定期点検業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	45	竹谷小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	北竹谷町2丁目36ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規

令和8年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和8年(2026年)7月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	神崎浄水場(次屋4丁目6-1) 園田配水場(田能6丁目5-2)他	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	6か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	2	園田配水場に係る施設整備計画基礎資料作成業務	園田配水場(田能6丁目5-2)	上水道及び工業用水道	園田配水場の施設整備計画の基礎資料作成業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	3	配水管老朽度評価業務	市内一円	上水道及び工業用水道	土壌調査、管路の老朽度評価業務	10か月	第1四半期	随契		4月	
水道関係	4	水道施設情報管理システム運用管理業務委託	尼崎市東七松町2丁目4番16号	専門その他	システム運用管理	3か月	第3四半期	随契		4月	
水道関係	5	水道施設情報管理システム用機器賃貸借業務委託(長期継続契約)	尼崎市東七松町2丁目4番17号	専門その他	システム用機器の賃貸借	60か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	6	水道の使用実態に関するアンケート調査業務委託	尼崎市東七松町2丁目4番18号	専門その他	アンケート調査	7か月	第2四半期	指名		4月	
水道関係	7	10号(4工区)詳細設計業務委託	立花町3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目、上ノ島町3丁目、栗山町2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=890m、地質調査業務業務 1式、測量調査業務 1式	8か月	第3四半期	指名		4月	
水道関係	8	配水管布設工事設計業務委託(その1)	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=2,500m	8か月	第1四半期	指名		4月	

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	配水管布設工事設計業務委託(その2)	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 2件 L=3.500m	8か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	10	下坂部4丁目、久々知1・2丁目配水管整備設計業務委託	下坂部4丁目、久々知1・2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=340m、地質調査業務業務 1式、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	11	水道業務システムにおけるeLTAX対応業務委託	東七松町2-4-16	専門その他	システム改修	11か月	第1四半期	随契		5月	新規
水道関係	12	令和8年度電気防食装置設置工事設計業務委託	東園田町9丁目、次屋3丁目	上水道及び工業用水道	電気防食装置設置工事の設計	3か月	第2四半期	指名		5月	新規

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務委託	市内全域	下水道	下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務(管路)	<u>7.5か月</u>	第2四半期	指名	期間	7月	変更
下水道関係	2	尼崎市分流地区流量評価業務委託	武庫川処理区武庫分区、尾浜分区 北部処理区園田分区	下水道	分流地区の流量評価業務	<u>8.5か月</u>	<u>第2四半期</u>	指名	期間、発注時期	7月	変更
下水道関係	3	市内一円公共下水道管路点検調査業務委託	市内一円	下水道	公共下水道管路施設の点検・調査	5か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	4	尼崎市公共下水道管路施設包括的民間委託導入可能性調査業務委託	市内一円	下水道	公共下水道管路施設包括的民間委託の導入可能性の調査・検討等	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	5	管きよ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=2.7km	8か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	6	市内一円老朽管きよその16調査業務委託	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=7.8km	6か月	第1四半期	指名		4月	

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	7	北部処理区他その16浚渫業務委託	市内一円	下水道	下水道管内の浚渫 浚渫量=60m ³	3か月	第2四半期	指名	業務名、発注時期	6月	変更
下水道関係	8	大島3丁目地内管路施設実施設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	管路実施設計(詳細設計) L=200m	6か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	9	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	10	富松中継ポンプ場雨水ポンプ設備改築詳細設計業務委託	上ノ島1丁目40-1	下水道	雨水ポンプ改築詳細設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	11									5月	削除
下水道関係	12	施設台帳CAD作成業務その4委託	南塚口町7丁目21-11他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	13	高田中継ポンプ場流入ゲート設備改築他詳細設計業務委託	高田町21-1	下水道	流入ゲート改築詳細設計及び土木躯体耐震補強設計業務	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	14	令和8年度建設資材価格等特別調査業務その2委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名		4月	
下水道関係	15	北部浄化センター他市有建築物定期点検業務委託	東園田町7丁目82 西松島町32	建築一般	建築基準法第12条に基づく定期点検	9か月	第1四半期	指名		4月	

【ボートレース事業部】

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎受水槽等改修工事設計業務委託	水明町199番地の1	設備	メインスタンド内の受水槽、高架水槽、各揚水ポンプ一式の更新設計	6か月	第2四半期	一般		7月	新規

令和 8 年度発注予定工事に直接関連する業務委託一覧表（第 2 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第 52 条第 2 号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	市営西二見住宅外壁等改修工事実施設計業務委託	二見町西二見1961-1(1号棟)、1943-1(2号棟)、1943-7(3号棟)	令和9年3月10日		建築	建築設計	入札	第2四半期
2	谷八木小学校擁壁改修工事実施設計業務委託	大久保町谷八木878		180日間	建築	擁壁改修工事の設計	入札	第3四半期
3	国道線西ほか道路詳細設計ほか業務委託	大久保町大窪地内	令和9年12月20日		建コン	道路・歩道詳細設計 交差点協議資料作成 公共施設引継図面作成	入札	第2四半期
4	道路橋修繕設計業務委託	大久保町ほか地内	令和9年3月20日		建コン	橋梁修繕詳細設計 7橋	入札	第2四半期
5	大久保16号線ほか道路詳細設計委託	大久保町大久保町地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
6	藤江駅周辺道路詳細設計委託	藤江地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
7	江井ヶ島松陰新田線道路詳細修正設計 (その3) 業務委託	大久保町松陰新田地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第2四半期
8	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
9	魚住10号線修正設計業務委託	魚住町長坂寺地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第3四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	浄配水場照明設備ほか実施設計委託	大道町1-11- 1 ほか	令和8年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第2四半期
2	管渠改築実施設計（その3）業務委託	明石市内	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
3	林ポンプ場スクリーンかす設備実施設計 業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
4	二見浄化センター汚水ポンプ設備ほか実 施設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
5	二見浄化センターほか監視制御設備実施 設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第2四半期
6	林ポンプ場耐震診断業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
7	二見浄化センターポンプ棟耐震診断業務 委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	耐震診断	入札	第3四半期

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
財務局							
1	本庁舎高層棟屋上防水設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎高層棟の屋上防水工事の設計業務	24	第2四半期	指名
2	本庁舎各階再配置関連工事設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎各階再配置関連工事の設計業務	12	第1四半期	指名
3	本庁舎便所改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎各階便所改修の設計について見直しを行う業務	12	第1四半期	指名
市民局							
1	広田山荘解体撤去工事設計業務	大社町	設計委託	解体工事に伴う設計委託業務	30	第1四半期	指名
2	段上センター給水設備改修工事設計業務	段上町2丁目	設計委託	給水設備改修に伴う設計業務等	28	第1四半期	指名
3	瓦木支所・瓦木公民館貯水槽等交換工事設計業務	瓦林町	設計委託	貯水槽の交換工事に伴う設計業務	28	第1四半期	指名
4	塩瀬センター非常用発電設備更新工事設計業務	名塩新町	設計委託	非常用発電設備更新の設計業務	40	第1四半期	指名
5	大黒会館耐震診断業務	西福町	調査委託	耐震診断(2次診断)	24	第1四半期	指名
産業文化局							
1	古川樋門調査設計業務	田近野町	設計委託	古川樋門調査設計業務	40	第2四半期	指名
2	JR西宮駅南庁舎 エアハン取替工事設計業務	池田町	設計委託	エアハン取替工事設計業務	16	第2四半期	指名
3	市民会館改修工事追加・修正設計業務	六湛寺町	設計委託	実施設計済の市民会館改修工事に係る追加、修正設計業務	36	第1四半期	随契
4	アミティ・ベイコムホール内改修工事設計支援業務	六湛寺町	その他	市民会館改修工事のうち、ホール内の改修工事に係る設計支援業務	36	第1四半期	随契

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
5	甲東ホール天井耐震改修工事設計業務	甲東園3丁目	設計委託	特定天井の耐震改修設計業務	24	第1四半期	指名
6	段上公民館 空調設備改修工事設計業務	段上町2丁目	設計委託	空調設備改修工事設計業務	28	第1四半期	指名
7	瓦木支所・瓦木公民館 空調設備改修工事設計業務	瓦林町	設計委託	空調設備改修工事設計業務	28	第1四半期	指名
健康福祉局							
1	総合福祉センター本館1階トイレ改修工事設計業務	染殿町	設計委託	ユニバーサルシート設置に係るトイレ内部設計業務	28	第2四半期	指名
2	今津二葉老人いこいの家(今津あいあい館)耐震診断業務	今津二葉町	調査委託	耐震診断業務	24	第1四半期	指名
こども支援局							
1	今津文協保育所解体工事設計業務	今津水波町	設計委託	既存園舎解体工事の設計業務	32	第1四半期	指名
2	瓦木みのり保育所園舎改修工事設計業務	甲子園口5丁目	設計委託	こども園課に伴う園舎改修工事の設計業務	30	第2四半期	指名
3	高木幼稚園既存園舎アスベスト調査業務	伏原町	調査委託	高木幼稚園既存園舎のアスベスト調査業務	12	第2四半期	指名
環境局							
1	環境事業部庁舎1階駐車場一斉開放弁改修工事設計業務	西宮浜3丁目	設計委託	一斉開放弁(消火設備)の改修工事設計業務	12	第1四半期	指名
2	満池谷斎場施設改修工事設計業務	神原	設計委託	斎場施設の改修工事設計業務	24	第1四半期	指名
3	西部総合処理センター焼却施設建設工事に伴う施工監理業務	西宮浜3丁目	その他	焼却施設整備事業に伴う施工監理業務	452	第1四半期	随契

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
都市局							
1	中殿町住宅6号棟外壁改修他工事設計業務	中殿町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
土木局							
1	JR甲子園口南第2自転車駐車場改修工事設計業務	甲子園口2丁目	設計委託	自転車駐車場の改修工事設計業務	28	第1四半期	指名
2	環境事業部庁舎他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	西宮浜3丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	28	第1四半期	指名
3	植物生産研究センター他1件屋上防水・外壁改修工事設計業務	北山町外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	28	第1四半期	指名
4	上甲子園公民館他1件屋上防水・外壁改修工事設計業務	甲子園口3丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	24	第2四半期	指名
5	官民境界点復元等測量(前浜町外)業務	前浜町外	測量委託	境界復元測量業務	20	第2四半期	指名
6	道路工事監理(若草町2丁目外)業務	若草町2丁目外	その他	工事監理業務	51	第1四半期	指名
7	官民境界点復元等測量(学文殿町2丁目外)業務	学文殿町2丁目外	測量委託	境界復元測量業務	20	第2四半期	指名
8	橋梁定期点検(跨道橋)業務	山口町下山口外	調査委託	橋梁点検	24	第1四半期	指名
9	橋梁補修工事設計(両度橋外)業務	芦原町外	設計委託	橋梁補修工事設計	36	第1四半期	指名
10	歩道橋補修工事設計(山水歩道橋)業務	山口町下山口4丁目	設計委託	橋梁補修工事設計	24	第2四半期	指名
11	青葉台第4公園広場改修工事設計業務	青葉台1丁目	設計委託	青葉台第4公園広場の改修工事設計業務	40	第1四半期	指名

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
消防局							
1	北夙川分署受水槽改修工事設計業務	松風町	設計委託	受水槽改修工事設計委託業務	16	第1四半期	指名
2	北消防署駐車場下デッキ部分調査委託業務	名塩新町	調査委託	駐車場下デッキ部分調査委託業務	16	第1四半期	指名
3	防火水槽調査点検業務	市内各所	調査委託	防火水槽の点検業務	12	第2四半期	指名
4	防火水槽新設工事に伴う地質調査業務(西浜公園)	大屋町	調査委託	公園内の地質調査業務	12	第1四半期	指名
上下水道局							
1	中新田浄水場管理棟配水池耐震補強実施設計業務	日野町	設計委託	耐震補強実施設計、非常用発電設備実施設計	46	第1四半期	指名
2	水管橋点検業務	市内各所	調査委託	水管橋詳細点検	16	第3四半期	指名
3	管渠実施設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	40	第1四半期	指名
4	管渠実施設計(R8その2)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	16	第3四半期	指名
5	雨水管逆流防止対策実施設計業務	六湛寺町外	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	20	第3四半期	指名
6	管渠改築実施設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠改築実施設計	40	第1四半期	指名
7	管渠修繕設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠修繕実施設計	40	第1四半期	指名
8	人孔蓋改築更新詳細調査(R8その1)業務	六湛寺町外	調査委託	人孔蓋改築更新のための調査	40	第1四半期	指名
9	工事監理業務	六湛寺町外	その他	工事監理	48	第1四半期	指名

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
10	下水道管新設詳細設計(山口南幹線)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	20	第3四半期	指名
11	門戸荘外地盤改良工事実施設計業務	門戸荘外	設計委託	地盤改良工事の詳細設計	16	第1四半期	指名
12	浜ポンプ場外監視制御設備外改築実施設計業務	浜町外	設計委託	監視制御設備改築更新設計	45	第1四半期	指名
13	久寿川第2ポンプ場耐震補強設計業務	今津久寿川町外	設計委託	耐震補強実施設計 1式	32	第1四半期	指名
14	西宮処理場改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	西宮処理場改築実施設計業務 1式	36	第1四半期	指名
教育委員会							
1	鳴尾小学校改修工事設計業務	鳴尾町5丁目	設計委託	外壁、屋上防水、電気設備改修工事設計業務	40	第1四半期	指名
2	東山台小学校改修工事設計業務	東山台2丁目	設計委託	外壁、屋上防水、空調、電気設備改修工事設計業務	40	第1四半期	指名
3	学文中学校、浜脇中学校格技室屋根改修工事設計業務	学文殿町外	設計委託	格技室屋根の改修工事設計業務	24	第1四半期	指名
4	安井小学校体育館棟改修工事設計業務	安井町	設計委託	体育館棟の外壁、屋根改修工事設計業務	24	第1四半期	指名
5	鳴尾東幼稚園解体工事設計業務	笠屋町	設計委託	園舎の解体工事設計業務	24	第1四半期	指名
6	北六甲台小学校南棟外壁、屋上防水改修工事工事監理業務	北六甲台5丁目	その他	南棟と渡り廊下の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
7	真砂中学校北教室棟・体育館棟外壁改修・屋上防水改修建築工事 工事監理業務	今津真砂町	その他	北棟と体育館の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
8	西宮浜義務教育学校(東校舎)外壁、屋上防水改修工事 工事監理業務	西宮浜4丁目	その他	体育館と管理棟の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	40	第1四半期	指名
9	用海小学校体育館外壁、屋根改修工事 工事監理業務	用海町	その他	体育館棟の外壁、屋根改修工事に伴う工事監理業務	20	第1四半期	指名

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
10	甲陵中学校北教室棟・北東棟屋上防水・外壁改修工事 工事監理業務	上甲東園2丁目	その他	北棟、北東棟の外壁、屋上防水工事に伴う工事監理業務	40	第1四半期	指名
11	今津中学校南棟・渡り廊下外壁改修及び屋上防水改修工事 工事監理業務	今津二葉町	その他	南棟と渡り廊下の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
12	神原小学校長寿命化計画による改修等設計業務	神原	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
13	樋ノ口小学校長寿命化計画による改修等設計業務	樋ノ口町2丁目	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
14	浜甲子園中学校長寿命化計画による改修等設計業務	古川町	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
15	西宮高等学校長寿命化計画による改修等設計業務	高座町	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
16	西宮東高校躯体健全性調査業務	古川町	調査委託	長寿命化計画による躯体健全性調査業務	22	第1四半期	指名
17	西宮東高校改修内容精査業務	古川町	設計委託	長寿命化計画による改修内容精査業務	16	第3四半期	指名
18	大社中学校土壌汚染調査	神原	調査委託	改築、改修工事に伴う土壌汚染調査(詳細調査)	16	第1四半期	指名
19	大社中学校擁壁工事監理業務	神原	その他	大社中学校擁壁工事に伴う工事監理業務	16	第1四半期	随契
20	大社中学校運動場スロープ設置他工事監理業務	神原	その他	大社中学校運動場スロープ設置他工事に伴う工事監理業務	28	第2四半期	随契

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
子ども 子育て課	洲本市立ごしきこども園園庭整備工事監理業務	五色町 広石下	150	建築コンサル	施工監理	随 意 契 約	第 2 四半期
子ども 子育て課	洲本市立旧保育園解体撤去等工事監理業務	五色町内	150	建築コンサル	施工監理	指名競争入札	第 3 四半期
農政課	高田屋嘉兵衛公園 ゆ〜ゆ〜ファイブ大規模改修設計業務	五色町 都志	210	建築コンサル	建築改修設計	指名競争入札	第 2 四半期
農政課	高田屋嘉兵衛公園 浜千鳥大規模改修設計業務	五色町 都志	210	建築コンサル	建築改修設計	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 五郎中池地区 ため池調査 計画業務	下内膳	270	土木コンサル	ため池調査設計	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	農業競争力強化農地整備事業 栢野地区 地形図作 成業務	五色町 鮎原栢野	270	土木コンサル	ほ場整備調査設計	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	市原地区 換地・確定測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・確定測量	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	市原地区 農道台帳作成業務	中川原町 市原	270	測量	換地・確定測量	指名競争入札	第 2 四半期
都市計画課	市営住宅由良鉄筋ストック改善工事設計業務	由良 一丁目	100	建築コンサル	建築改修設計	指名競争入札	第 3 四半期
生涯学習課	名勝旧益習館庭園書院建物改修に係る監理業務委託	山手	200	建築コンサル	工事設計監理	指名競争入札	第 2 四半期
生涯学習課	市民交流センタープール棟 等大規模改修工事設計 監理業務委託	宇原	360	建築コンサル	工事設計監理	指名競争入札	第 3 四半期
生涯学習課	文化体育館維持改修工事監理業務委託	塩屋 一丁目	360	建築コンサル	工事設計監理及び設計単価見直し	指名競争入札	第 2 四半期

※今後の諸手続等により、変更又は取り止めとなる場合があります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴うリサイクル棟解体設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 3 か月	リサイクル棟(RC造、約550㎡)の解体設計業務委託	
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴う測量・地質調査業務委託	指名競争入札	地質調査	第 2 四半期	約 6 か月	環境処理センター敷地の測量(基準点・縦横断他)及び地質(資源化施設設計に係るボーリング調査他)業務委託	
芦屋市	プラスチック資源のモデル地区における排出量調査業務	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 12 か月	・プラスチック使用製品廃棄物の排出量や想定される収集量などの推計 ・移行スケジュール、事業スキーム、モデル事業等の検討	
芦屋市	芦屋市環境処理センター不燃物処理設備点検整備業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 12 か月	不燃物処理設備の点検整備、清掃、補修等	
芦屋市	山手幹線交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	交通量調査 N=20箇所	
芦屋市	打出町(2)地区外地籍調査業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 9 か月	a=0.03km ² 街区境界調査(2項委託)	
芦屋市	芦屋・南芦屋浜下水処理場 全窒素・全りん計点検業務委託	指名競争入札	その他	第 2 四半期	約 7 か月	全窒素・全りん計の点検業務委託	
芦屋市	芦屋下水処理場 汚水ポンプ・自家発電設備更新設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	汚水ポンプ・自家発電設備更新設計の業務委託	
芦屋市	市内一円下水管調査業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 8 か月	L=約6,600m 下水管調査	
芦屋市	管路施設耐震診断調査業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 8 か月	管路施設耐震診断調査業務	
芦屋市	市立潮見中学校特別教室棟非常用出口設置工事实施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 7 か月	中学校特別教室棟 非常用出口設置工事の実施設計業務委託	
芦屋市	芦屋市営若宮町住宅3号棟他外壁等改修工事实施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	市営住宅2棟(RC造22戸 約1,600㎡、RC造11戸 約830㎡)及び集会所(RC造 約110㎡) 外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	
芦屋市	消防庁舎外壁等改修工事实施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 9 か月	消防庁舎(RC造、約3,300㎡) 外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目							
発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	家屋事前調査調査業務委託	条件付一般競争入札	補償コンサル	第 2 四半期	約 3 か月	家屋調査 1 式	
芦屋市	歩行者交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 4 か月	交通量調査 1 式	
芦屋市	実施設計積算コスト検証業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 3 か月	施設建築物コスト検証 1 式 ベデストリアンデッキ、自転車駐輪場コスト検証 1 式	
芦屋市	市立精道・宮川小学校体育館空調設備更新工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 8 か月	小学校体育館棟(2校) 空調設備更新工事の実施設計業務委託	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	営繕課	令和8年度伊丹市共同利用施設平松会館解体等工事ほか2工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築 コンサル	第2四半 期	約8ヶ月	解体及び設備改修工事 設計委託	
伊丹市	道路保全課	ほりの里橋ほか橋梁補修設計委託業務	制限付一般競争 入札	土木 コンサル	第3四半 期	約5ヶ月	橋梁補修設計 N=21橋	
伊丹市	道路建設課	令和8年度市道昆陽5025号線公共用地境界測量委託業務	制限付一般競争 入札	用地測量	第2四半 期	約5ヶ月	公共用地境界測量一式	
伊丹市	道路建設課	令和8年度(都)山田伊丹線(昆陽泉町工区)物件調査委託業務	制限付一般競争 入札	補償 コンサル	第3四半 期	約7ヶ月	物件調査一式	

2026年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2026年7月 NO 1
工事担当課 建設課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
道路台帳更新業務	豊岡市	150日	土木コンサル	道路台帳更新 1式	指名競争	第3四半期	追加

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年7月 NO 1
工事担当課 建築住宅課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
但東地域小中一貫校整備設計業務	但東町三原地内	240日	建築関係	増築・改修工事設計	指名競争	第2四半期	7月追加分
シルク温泉やまびこシルク温泉館長寿命化改修工事監理業務	但東町正法寺地内	180日	建築関係	改修工事監理	指名競争	第2四半期	発注時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県 豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年7月 NO 1
工事担当課 水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
水管橋等台帳作成業務（その3）	豊岡市	240日	測量	N=230箇所	指名競争	第2四半期	
水管橋等点検業務（その2）	豊岡市	180日	その他	N=60箇所	指名競争	第2四半期	業務種別変更
佐野浄水場外照明LED化業務	上佐野外地内	270日	建築関係	N=6施設	指名競争	第2四半期	発注時期変更
佐野浄水場外水質計器保守点検業務	上佐野外地内	180日	その他	保守点検1式	指名競争	第2四半期	
水道管理システムデータ更新業務	上佐野地内	180日	その他	システムデータ更新1式	指名競争	第2四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2026年7月 NO 1
工事担当課 下水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
市道林村下線污水管移設詳細設計業務	竹野町林地内	270日	土木コンサル	実施設計 N=1式	指名競争	第 2 四半期	発注時期変更
豊岡処理区管路施設耐震診断業務	一日市外地内	240日	土木コンサル	管渠耐震診断 L=5.8km	指名競争	第 2 四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年7月 NO 1
工事担当課 文化会館整備室

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
総合体育館隣接地及びその周辺整備基本計画	大磯町地内	120日	土木コンサル	基本計画策定業務	一般競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2026年7月 NO 1
工事担当課 農業政策課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
北但地区広域農道等維持管理業務	百合地外地内	240日	農道管理業務	除草作業 A＝2.6ha	指名競争	第2四半期	発注時期変更
竹野地区事業計画策定業務	竹野町阿金谷外地内	300日	計画策定	計画策定 A＝25ha	指名競争	第2四半期	発注時期変更
内町地区換地・確定測量委託業務	内町地内	180日	その他	一時利用地指定、換地業務	随意	第2四半期	
出石川流域農業用ゴム堰調査設計業務	但東町唐川外地内	270日	調査設計	調査設計 N＝1式	指名競争	第2四半期	発注時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2026年7月 NO 1
工事担当課 林務水産課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種類	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
豊岡中核工業団地外森林再整備業務	神美台外地内	180日	森林整備	森林整備 A=1.3ha	指名競争	第 2 四半期	
但東町坂津地区森林整備業務（D区域）	但東町坂津地内	180日	森林整備	森林整備 A=5.7ha	指名競争	第 2 四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年7月 NO 1
工事担当課 城崎：地域振興課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
城崎温泉交流センター測量業務	城崎町今津	30日	測量	測量	随意	第2四半期	
城崎温泉交流センターコンストラクション マネジメント業務	城崎町今津	600日	建築関係	コンストラクションマネジメント業務	随意	第2四半期	
城崎温泉交流センター実施設計業務	城崎町今津	600日	建築関係	実施設計	随意	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	東沖5号線交差点予備設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8か月	交差点予備設計	
兵庫県赤穂市	土木課	東沖5号線道路詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	道路詳細設計	
兵庫県赤穂市	土木課	高木剪定業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約3か月	高木剪定、黒松剪定	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線地積更正・分筆業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約5か月	地積更正・分筆登記 N=7件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線・唐船線事業認可変更申請 書作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	事業認可図書作成業務 1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線物件補償費単価更正業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約4か月	物件補償費単価更正 N=3件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線地積更正・分筆登記業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約8か月	地積更正・分筆登記 N=7件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市有地立木伐採業務委託	一般競争入札	維持管理	第2四半期	約3か月	市有地立木伐採1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	御崎地区急傾斜地維持管理業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約2か月	伐採・地拵1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	千鳥団地3号棟外壁改修外実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9か月	外壁改修及び屋根改修 実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター剪定業務委託	一般競争入札	除草	第2四半期	約3か月	生垣剪定 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	清水谷第1中継ポンプ場再構築詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8か月	詳細設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	西有年地区添架管移設設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	布設替詳細設計 L=0.35km	
兵庫県赤穂市	下水道課	野中・砂子土地区画整理地区污水管渠 実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	管渠実施設計 L=0.76km	
兵庫県赤穂市	下水道課	千種川水管橋耐震詳細調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	FEM解析 N=1箇所	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	下水道課	下水道水管橋点検調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	水管橋点検 N=23箇所	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路施設詳細耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	管路施設詳細耐震診断 一式	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路診断調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9か月	腐食人孔点検N=137箇所、TV本管調査	
兵庫県赤穂市	水道課	上組橋添架管布設替詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	布設替詳細設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	アセットマネジメント改定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8か月	アセットマネジメント改定 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	坂越配水池耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	耐震診断業務 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	奥田池下流水路用地測量業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	用地測量 1式	

令和8年度(2026年度)発注見通し(業務)

	業務名	場所	期間	種別	業務概要	契約の方法	入札等時期	備考
1	市営中ヶ谷住宅3・4号棟敷地用地測量業務委託	野上4丁目地内	10カ月	測量	測量	制限付き一般競争入札	第1四半期	
2	防火水槽調査設計委託	雲雀丘1丁目外地内	9カ月	土木	調査設計	制限付き一般競争入札	第1四半期	
3	市立宝梅中学校グラウンド整備工事設計委託	宝梅3丁目地内	6カ月	土木	設計業務	制限付き一般競争入札	第2四半期	
4	市立売布小学校グラウンド整備工事設計委託	売布ガ丘地内	6カ月	土木	設計業務	制限付き一般競争入札	第2四半期	
5	(都)荒地西山線冠水警報装置設置検討業務委託	小林1丁目外地内	4カ月	測量	冠水警報装置および電光掲示板の検討設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
6	(都)荒地西山線現場技術業務委託	千種1丁目外地内	12カ月	土木	現場監理業務	制限付き一般競争入札	第4四半期	
7	(都)荒地西山線[千種]測量・地質調査・道路予備設計等業務委託	千種4丁目外地内	10カ月	土木	道路予備設計、地質調査等業務	制限付き一般競争入札	第1四半期	
8	(都)競馬場高丸線道路等詳細設計業務委託	仁川清風台外地内	17カ月	土木	道路詳細設計、水道管移設詳細設計	制限付き一般競争入札	第1四半期	
9	(都)中筋伊丹線関連市道用地測量業務委託	中筋2丁目外地内	11カ月	測量	用地測量	随意契約	第1四半期	
10	市道4188号線災害防除修正設計業務委託	御殿山4丁目地内	6か月	土木	地質調査、詳細設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
11	市道2262号線災害防除修正設計業務委託	逆瀬台2丁目地内	6か月	土木	詳細設計	随意契約	第1四半期	
12	橋梁補修設計業務委託	切畑字長尾山外地内	9か月	土木	補修設計	制限付き一般競争入札	第1四半期	
13	荒神川・都市基盤河川改修事業 建物等調査業務委託	川面1丁目外地内	5カ月	補償	補償調査	制限付き一般競争入札	第2四半期	
14	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策工事詳細設計業務委託その 8	中山台6丁目外地内	9カ月	調査	測量・試験・詳細設計	制限付き一般競争入札	第1四半期	
15	市立地域利用施設西谷会館外空調設備更新工事設計委託	大原野地内	6カ月	調査	空調設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第2四半期	
16	市立安倉西身体障害者センター外外壁改修外工事設計委託	安倉西2丁目地内	8カ月	建築	外壁、屋上防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
17	宝塚市国民健康保険診療所屋根改修外工事設計委託	大原野地内	6カ月	建築	屋根及び外壁改修工事の設計	制限付一般競争入札	第2四半期	
18	市立蔵人共同浴場除却工事設計委託	大成町地内	7カ月	建築	蔵人共同浴場除却工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
19	市営安倉中住宅外部改修工事設計委託	安倉中3丁目地内	7カ月	建築	外壁改修、屋上・バルコニー防水、 塗装、共用灯LED化工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	

令和8年度(2026年度)発注見通し(業務)

20	市営中筋住宅外部改修工事設計委託	中筋5丁目地内	7カ月	建築	外壁改修、屋上・バルコニー防水、塗装、共用灯LED化工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
21	市営川面第1住宅外部改修工事設計委託	川面6丁目地内	7カ月	建築	外壁改修、屋上・バルコニー防水、塗装、共用灯LED化工事の設計	制限付一般競争入札	第2四半期	
22	市営亀井住宅エレベーター更新工事設計委託	亀井町地内	7カ月	建築	エレベーター更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
23	市営中ヶ谷住宅除却工事設計委託	野上4丁目地内	7カ月	建築	中ヶ谷住宅除却工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
24	総合福祉センター給排水設備更新工事設計委託	安倉西2丁目地内	9カ月	建築	給排水設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
25	総合福祉センター外壁改修外工事設計委託	安倉南1丁目地内	9カ月	建築	外壁及び防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
26	市立安倉南身体障害者支援センター外外壁改修外工事設計委託	安倉南1丁目地内	8カ月	建築	外壁及び防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
27	ワークプラザ宝塚受変電設備更新工事設計委託	口谷東3丁目地内	9カ月	建築	受変電設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
28	市営火葬場外壁改修外工事設計業務委託	川面字長尾山地内	9カ月	建築	外壁及び防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
29	長尾山霊園管理事務所建替工事設計委託	川面字長尾山地内	9カ月	建築	管理事務所兼休憩所および付設のトイレ(浄化槽含む)建て替え工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
30	東消防署トイレ改修外工事設計委託	山本南2丁目地内	9カ月	建築	東消防署トイレ改修、消防本部の防災盤及び防火扉更新、中山台出張所の防火扉更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
31	市立西山小学校屋内運動場新築外工事監理業務委託	野上6丁目地内	17カ月	建築	屋内運動場新築工事に係る工事監理業務	随意契約	第3四半期	
32	市立西山小学校屋内運動場新築外工事設計意図伝達業務委託	野上6丁目地内	17カ月	建築	屋内運動場新築工事に係る設計意図伝達業務	随意契約	第3四半期	
33	市立美座小学校屋内運動場長寿命化改修(第1～3期)工事実施設計委託	美座2丁目地内	16カ月	建築	屋内運動場 長寿命化改修(第1～3期)工事の実施設計 校舎棟、特別校舎棟 改修基本計画	制限付一般競争入札	第1四半期	
34	市立宝塚小学校屋内運動場長寿命化改修(第2・3期)工事実施設計委託	川面1丁目地内	16カ月	建築	屋内運動場長寿命化改修(第2・3期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
35	市立長尾台小学校校舎長寿命化改修(南棟第2～4期)工事実施設計委託	長尾台1丁目地内	16カ月	建築	長寿命化改修第2期～4期工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
36	市立安倉小学校南棟長寿命化改修(第2、3期)工事実施設計委託	安倉中6丁目地内	16カ月	建築	南棟長寿命化改修(第2、3期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
37	市立すみれが丘小学校プール附属トイレ改修工事設計委託	すみれが丘1丁目地内	8カ月	建築	プール附属トイレ改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
38	市立山手台小学校屋内運動場トイレ外改修工事設計委託	山手台西3丁目地内	8カ月	建築	屋内運動場トイレ、プール附属トイレ改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
39	市立西山小学校エレベーター改修工事設計委託	野上6丁目地内	8カ月	建築	エレベーター更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	

令和8年度(2026年度)発注見通し(業務)

40	市立高司小学校受変電設備改修工事設計委託	高司4丁目地内	8カ月	建築	受変電設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
41	市立南ひばりガ丘中学校南棟長寿命化改修(第2～4期)工事実施設計委託	南ひばりガ丘2丁目地内	16カ月	建築	南棟長寿命化改修(第2～4期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
42	市立宝塚第一中学校管理棟予防改修工事設計委託	仁川うぐいす台地内	8カ月	建築	管理棟予防改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
43	市立安倉中学校プール附属トイレ外改修工事設計委託	安倉中6丁目地内	8カ月	建築	プール附属トイレ、1階多目的トイレ改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
44	市立山手台中学校エレベーター改修工事設計委託	山手台西1丁目地内	8カ月	建築	エレベーター更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
45	市立山手台中学校受変電設備改修工事設計委託	山手台西1丁目地内	8カ月	建築	受変電設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
46	市立長尾中学校受変電設備改修工事設計委託	長尾町地内	8カ月	建築	受変電設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
47	市立長尾中学校給食室外壁外改修工事	長尾町地内	8カ月	建築	外壁及び建具、換気設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
48	市立花屋敷グラウンド管理棟受変電設備更新工事設計委託	花屋敷荘園4丁目地内	8カ月	建築	受変電設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
49	市立スポーツセンター空調設備外改修工事設計委託	小浜1丁目地内	8カ月	建築	空調設備、非常用発電機設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
50	市立売布小学校グラウンド整備工事設計委託	売布が丘地内	5カ月	土木	グラウンド・排水施設及びネットフェンス等整備の設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
51	市立宝梅中学校グラウンド整備工事設計委託	宝梅3丁目地内	5カ月	土木	グラウンド・排水施設及びネットフェンス等整備の設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	

分類項目		公表項目										
地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	コード	工事種別	工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
兵庫県	三木市	市道加佐久留美線測量業務	加佐	150	30	測量	用地測量 5,800㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	環境政策課
兵庫県	三木市	吉川町山上地籍調査業務委託	吉川町山上	280	30	測量	地籍調査0.27k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	吉川町田谷地籍調査業務委託	吉川町田谷	280	30	測量	地籍調査0.24k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	吉川町富岡・畑枝先行地籍調査業務委託	吉川町富岡・畑枝	280	30	測量	地籍調査0.25k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(勸請池)	口吉川町蓮花寺	180	32	土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(馬場中ノ池)	口吉川町馬場	180	32	土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池廃止実施計画策定業務委託(東皿池)	口吉川町殿畑	180	32	土木設計	ため池廃止計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池廃止実施計画策定業務委託(戸田中池)	志染町戸田	180	32	土木設計	ため池廃止計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	山陽側道志染線 道路予備設計業務	志染町戸田、大谷	180	32	土木設計	道路予備設計 L=800m	2	指名競争入札	2	第2四半期	プロジェクト推進課
兵庫県	三木市	令和8年度 宮前地区 用地測量業務委託	本町3丁目	90	30	測量	用地測量 A=500㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	遊具点検業務委託	市内全域	120	35	その他調査	遊具点検 N=463基	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	吉川浄化センター詳細設計業務	吉川町山上	180	32	土木設計	電気・機械設備更新実施設計業務 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	市内全域マンホール点検業務	三木市内	210	35	その他調査	点検業務 N=1385箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	管渠調査業務	三木市内	180	35	その他調査	調査業務 N=1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	下水道課
兵庫県	三木市	台帳ファイリングシステム入力作業	三木市内	180	32	土木設計	ファイリングシステム業務 N=1式	4	一者随契	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	公共下水道事業計画変更業務	三木市内	210	32	土木設計	事業計画変更業務 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課

令和8年度建設工事に係る委託等計画表(コンサル等)

発注機関: 兵庫県川西市

※発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和8年7月

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
【都市政策部】							
都市政策課	都市計画基礎調査業務委託	調査要綱に基づくGISデータ作成ほか	第2四半期	市内全域	調査委託	指名競争入札	
資産活用課	下池公園用地測量業務委託	用地測量 974㎡	第2四半期	久代3丁目	測量	指名競争入札	追加
資産活用課	旧一の鳥居老人福祉センターアスベスト調査委託	アスベスト調査	第2四半期	長尾町	アスベスト調査	一般競争入札	追加
住宅政策課	川西市公営住宅基本計画策定業務	公営住宅基本計画の策定	第2四半期	-	基本計画策定	一般競争入札	R8.9年度継続費 発注時期変更
都市政策課	加茂会館用地測量業務委託	加茂会館用地用地測量	第2四半期	加茂3丁目	測量業務	指名競争入札	発注時期変更
資産活用課	公有地伐採・剪定作業業務委託	樹木の伐採・剪定	第3四半期	市内	樹木伐採	指名競争入札	追加
資産活用課	砂防施設堆積土砂浚渫業務委託	砂防施設の土砂浚渫作業	第3四半期	鼓が滝3丁目	浚渫等業務 土砂処分業務	一般競争入札	追加
都市政策課	加茂会館アスベスト調査業務委託	加茂会館アスベスト調査	第3四半期	加茂3丁目	調査委託	指名競争入札	
都市政策課	舍羅林山ネットワーク道路整備業務委託	トンネル詳細設計のCM業務	未定	東畦野	土木設計委託	一般競争入札	
施設マネジメント課	北消防署解体工事に伴う設計業務委託	設計業務委託	未定	見野2丁目	建築設計委託	一般競争入札	発注時期変更
【土木部】							
公園緑地課	市道536号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	清和台東4丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	発注時期変更
公園緑地課	市道1628号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	けやき坂2丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	発注時期変更
公園緑地課	市道1529号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	美山台3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道379号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	向陽台3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道380号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	緑台6丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(後期)	道路水路修繕一式	第2四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	
公園緑地課	市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	南野坂1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	一般道路清掃業務委託	路面清掃 L=91km	第2四半期	市内全域	道路維持	一般競争入札	
公園緑地課	市道1474号外街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第3四半期	栄町外	街路樹等管理業務	指名競争入札	
公園緑地課	公園高木剪定・伐採業務委託	公園維持管理	第3四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	旧市立川西病院敷地公園整備工事に伴う土壌汚染対策法に基づく届出業務委託	土壌汚染対策法第4・12条届出	第3四半期	東畦野5丁目	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	キリン公園法面保護業務委託	公園維持管理(植生マット設置)	第3四半期	緑台4丁目	公園等管理委託	一般競争入札	追加
公園緑地課	キセラ川西せせらぎ公園維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	火打1丁目	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(R9前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担
道路整備課	錦松台市道化に伴う用地測量業務委託	用地測量 A=0.5万m2	未定	錦松台	測量委託	一般競争入札	

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
【上下水道局】							
雨水・污水ポンプ場	清和台1号マンホールポンプ ポンプ分解調査業務委託(No.1・2)	ポンプの分解調査業務	第2四半期	清和台東4丁目	調査委託	随意契約	契約方法変更
下水道課	新田1丁目外地内污水管渠改築設計業務(管更生)	実施設計	第2四半期	新田1丁目外	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	清和台東4丁目外地内污水改築設計業務	実施設計	第2四半期	清和台東4丁目外	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託(その3)	土砂処分	第2四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	
水道課	水管橋点検業務委託	水管橋 N=64橋	第2四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	満願寺污水中継ポンプ場耐震診断業務	耐震診断	第2四半期	満願寺町	調査委託	指名競争入札	発注時期変更
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託(その2)	除草	第3四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化	一般競争入札	
雨水・污水ポンプ場	満願寺污水中継ポンプ場流入ゲート設備改築工事実施設計業務委託	流入ゲート、流入ゲート盤、流量計の改築工事設計業務	第3四半期	満願寺町	設計委託	一般競争入札	発注時期変更
久代浄水場	水質検査業務委託	水質基準項目等の検査	第4四半期	久代3丁目	水質検査	一般競争入札	債務負担
下水道課	水路施設外浚渫等業務委託(単価契約)	浚渫	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担
下水道課	矢間3丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	矢間3丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担
下水道課	小戸2目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	小戸2丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	久代5丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	加茂5丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路4期地区土質調査業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約5ヶ月	調査業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路4期地区調査設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	調査設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路(その6)地区 集団化計画策定業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約9ヶ月	測量(換地)業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	野田尾地区ため池浚渫及び排水路設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	野田尾地区道路用地測量業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	測量業務	
兵庫県淡路市	建設課	生穂橋 補修詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約7ヶ月	詳細設計業務 1式	
兵庫県淡路市	建設課	川池橋 補修設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約8ヶ月	設計業務 1式	
兵庫県淡路市	建設課	経の尾1号線 道路詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約5ヶ月	道路詳細設計 1式	
兵庫県淡路市	建設課	摩耶中道線道路詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第3四半期	約7ヶ月	道路詳細設計 1式	
兵庫県淡路市	下水道課	淡路市公共下水道放流口周辺海域モニタリング調査業務	指名競争入札	測量・コンサル(海域モニタリング調査)	第1四半期	約6カ月	海域モニタリング調査業務	
兵庫県淡路市	下水道課	管路施設調査点検業務	指名競争入札	測量・コンサル	第2四半期	約7カ月	管路施設点検業務	
兵庫県淡路市	社会教育課	第3次淡路市立図書館基本計画・淡路市子ども読書活動推進計画策定業務	指名競争入札	計画策定	第2四半期	約8ヶ月	計画策定 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	淡路市立サンシャインホール音響設備等改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	工事設計業務 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県宍粟市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
宍粟市	農業振興課	諏訪池廃止事業実施計画作成業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	130日	基準点・現地・路線測量・事業計画書作成 1式	
宍粟市	建設課	市道河東神野線他CBR調査業務	一般競争入札	地質調査	第3四半期	130日	CBR調査業務 2路線	
宍粟市	建設課	市道川西線測量業務	一般競争入札	測量	第3四半期	130日	現況・基準点・路線測量 L=1,200m	
宍粟市	建設課	橋梁修繕実施設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	220日	橋梁修繕に伴う実施設計 3橋	
宍粟市	建設課	市道中井段線測量設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	190日	路線測量 L=250m 詳細設計 1式	
宍粟市	上下水道課	神戸処理区下水道施設統廃合設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	230日	神戸処理区統廃合設計 1式	
宍粟市	まちづくり推進課(波賀)	音水湖カヌー競技場設計業務	一般競争入札	建築コンサル	第3四半期	70日	自動発艇装置格納倉庫補強設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :たつの市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
たつの市	建設課	本通橋補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	5ヶ月	橋梁補修設計 1橋	
たつの市	建設課	第一田幸橋補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	5ヶ月	橋梁補修設計 1橋	
たつの市	建設課	友君橋補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	5ヶ月	橋梁補修設計 1橋	
たつの市	都市計画課	都市公園長寿命化計画策定調査業務委託(その2)	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	長寿命化計画策定調査一式	
たつの市	建築住宅課	西栗栖コミュニティセンタートイレ整備工事設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	7ヶ月	設計業務 一式	
たつの市	下水道施設課	末政汚水中継ポンプ場耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	耐震診断 一式	
たつの市	下水道施設課	ストックマネジメント計画基本計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	9ヶ月	基本計画策定 一式	
たつの市	下水道施設課	松原前処理場し渣処理棟更新実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	7ヶ月	し渣脱水機・屋根・コンベア実施設計 一式	
たつの市	農地整備課	たつの3期(その2)地区機能保全計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	機能保全計画策定業務一式	
たつの市	農地整備課	山田池ため池改修実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	7ヶ月	測量業務 一式 設計業務 一式	
たつの市	建設課	市道沢田8号線物件調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	5ヶ月	物件補償調査 一式	
たつの市	下水道施設課	前処理場遠隔監視設備基本・詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	6ヶ月	遠隔監視設備基本・詳細設計 一式	
たつの市	御津総合支所 地域振興課	世界の梅公園園内建物劣化度調査業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	7ヶ月	劣化度調査 一式	
たつの市	建設課	東用・今市排水施設長寿命化計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	5ヶ月	長寿命化計画策定 2箇所	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :たつの市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
たつの市	下水道施設課	松原前処理場沈砂池耐震設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	9ヶ月	耐震設計 一式	
たつの市	下水道施設課	誉田前処理場管理棟建築実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	建築・電気・機械設計一式	
たつの市	下水道施設課	揖西・中垣内地区統廃合実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	7ヶ月	河川横断実施設計 一式	
たつの市	農地整備課	家屋調査業務委託(龍野地区)	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	8ヶ月	家屋調査(事前調査)一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 猪名川町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県多可町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 播磨町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
播磨町	こども課	蓮池小学校学童保育所新築工事監理業 務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	第2四半期	約6カ月	工事監理業務 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県神河町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県神河町	建設課	神河町林道橋補修設計業務(その2)	指名競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修設計 L=13m	
兵庫県神河町	建設課	町道除草業務(東部)	指名競争入札	除草業務	第1四半期	約4ヶ月	町道除草業務 9路線 (9,100m ²)	
兵庫県神河町	建設課	町道除草業務(西部)	指名競争入札	除草業務	第1四半期	約4ヶ月	町道除草業務 8路線 (8,100m ²)	
兵庫県神河町	建設課	神河町橋梁補修設計業務(その1)	指名競争入札	測量・設計	第1四半期	約6ヶ月	橋梁補修設計 3橋	
兵庫県神河町	建設課	神河町橋梁補修設計業務(その2)	指名競争入札	測量・設計	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修設計 2橋	
兵庫県神河町	建設課	町道光明寺線測量設計業務	指名競争入札	測量・設計	第3四半期	約5ヶ月	道路詳細設計 120m	
兵庫県神河町	建設課	町道光明寺線用地測量業務	指名競争入札	用地測量	第3四半期	約4ヶ月	用地測量 4筆(670m ²)	
兵庫県神河町	地籍課	長谷(5)為信(2)地区測量工程業務 1	指名競争入札	測量業務	令和8年6 月末	8ヶ月	図根点設置、一筆地測 量	
兵庫県神河町	地籍課	長谷(4)重行・為信(1)・峠地区測量工程業務 1	指名競争入札	測量業務	令和8年7 月末	7ヶ月	図根点設置、一筆地測 量	
兵庫県神河町	地籍課	中村(2)・栗賀町地区測量工程業務 1	指名競争入札	測量業務	令和8年6 月末	8ヶ月	図根点設置、一筆地測 量	
兵庫県神河町	地籍課	南小田(2)地区測量工程業務 1	指名競争入札	測量業務	令和8年6 月末	8ヶ月	図根点設置、一筆地測 量	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県神河町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県神河町	地籍課	吉富(1)地区測量工程業務 1	指名競争入札	測量業務	令和8年6 月末	8ヶ月	図根点設置、一筆地測 量	
兵庫県神河町	地籍課	福本(2)地区測量工程業務 2	指名競争入札	測量業務	令和8年7 月末	7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等 作成	
兵庫県神河町	地籍課	上小田(1)地区測量工程業務 2	指名競争入札	測量業務	令和8年7 月末	7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等 作成	
兵庫県神河町	地籍課	上小田(2)地区測量工程業務 2	指名競争入札	測量業務	令和8年7 月末	7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等 作成	
兵庫県神河町	地籍課	寺前・鍛冶地区測量工程業務 2	指名競争入札	測量業務	令和8年8 月末	6ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等 作成	

令和8年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名:兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
産業経済課	新池廃止調査設計業務	町内	業務 (土木)	調査設計業務委託	7月	8ヶ月	指名競争入札
産業経済課	石海中部地区調査設計業務	町内	業務 (土木)	石海中部地区調査設計業務委託	7月	8ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	川島水管橋廃止に伴う洗管業務委託	町内	業務 (土木)	流向変化に伴う洗管業務 1式	9月	6ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	太田No.2マンホールポンプ不明水二次調査委託	太田	業務 (地質調査)	不明水調査 1式	7月	8ヶ月	随意契約
上下水道事業所	送配水管更新工事基本設計業務委託	町内	業務 (土木)	基本設計 1式	7月	8ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	雨水1.4号幹線工損調査業務委託(事後調査)	東出	業務 (補償)	工損調査(事後調査)	7月	8ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	雨水1.4号幹線に伴うNTT埋設管復旧補償	東出	業務 (補償)	NTT埋設管復旧	7月	6ヶ月	随意契約
上下水道事業所	雨水1.4号幹線整備工事に伴う架空線復旧補償	東出	業務 (補償)	架空線復旧	8月	6ヶ月	随意契約

(様式第2号)

令和8年度上郡町業務委託発注見通し一覧表（4月公表分）

番号	業 務 名	業 務 場 所	履行期間	業務の種類	業 務 概 要	入 札（契 約） の 方 法	発注時期	担当課	備考
1	トンネル補修設計業務 町道大杉野東谷線ほか（大富トンネル、本宮トンネル）	上郡町 大富ほか	令和9年2月25日限	土木コンサル	トンネル補修設計 1 式	制限付き一般競争	第1 四半期	建設課	
2	測量業務 町道藪ノ内的測線	上郡町 与井新	令和8年10月31日限	土木コンサル	測量業務 1 式	制限付き一般競争	第1 四半期	建設課	
3	八保地区接続管詳細設計業務	上郡町 八保	令和9年3月20日	土木コンサル	圧送管 口径φ75 L=261m	制限付き一般競争	第1 四半期	上下水道課	
					自然流下管 口径φ150 L=849m				
4	中学校体育館空調整備設計業務	上郡町 山野里	210日	建築コンサル	建築・電気・機械設計 1 式	制限付き一般競争	第1 四半期	教育推進課	
5	ハイツあゆみB棟改修工事前調査業務	上郡町 竹万	150日	建築コンサル	事前調査業務 1 式	制限付き一般競争	第2 四半期	建設課	
6	横谷小池 廃止計画策定業務	上郡町 野桑	令和9年2月	土木コンサル	計画策定業務 1 式	制限付き一般競争	第2 四半期	農林振興課	
					（測量・設計業務）				

注）1 この発注見通しは、公表時点での予定であり変更の可能性があります。

2 ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

発注機関名 : 佐用町

[illegible]