表紙（参考）

令和３年７月21日

# 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務

# 【業務設計書（公表資料）】

## 京都国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務 |
| 履行場所 | 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 |

２．業務内容

| | |
|---|---|
| １）発注年月　令和　3年 7月<br>２）事務所名　京都国道事務所　管理第二課<br>３）業務番号　21863651040016<br>４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官<br>５）変更回数<br>６）履行期間　212 日間　自　令和　3年 8月 1日<br>（当初）　至　令和　4年 2月28日<br>（第　回変更）至　年　月　日 | ７）施工県　京都府<br>８）地　区　京都市・長岡京市他<br>９）河川・路線　一般国道１号<br>１０）設計年月　令和　3年 5月<br>１１）労務費一括割増　0%<br>１２）単価適用年月　令和　3年 7月<br>１３）歩掛適用年月　令和　3年 7月<br>１４）前請負業務費　円<br>１５）前契約額　円 |
| 設計説明<br>本業務は、国道1号上鳥羽南地区および国道9号園部地区における電線共同溝基本設計業務を行うものである。 | 業務内容<br>電線共同溝詳細設計　2箇所（設計延長L=2.48km） |

３．予算科目

| １）予算科目 | ２）目 | ３）目の細分 | ４）事業名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>地下構造物設計 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下構造物設計 | | 式 | 1 | | 10,735,216 | | | |
| 電線共同溝設計 | | 式 | 1 | | 10,735,216 | | | |
| 電線共同溝詳細設計 | | 式 | 1 | | 10,735,216 | | | |
| 電線共同溝詳細設計<br>上鳥羽地区 | | (箇所)式 | (1 )1 | | 7,984,607 | | | 内 1 号 |
| 電線共同溝詳細設計<br>園部地区 | | (箇所)式 | (1 )1 | | 2,750,609 | | | 内 2 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 926,440 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 926,440 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 739,400 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>共通 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | | | 内 3 号 |
| 関係機関打合せ協議 | | 機関 | 4 | 54,300 | 217,200 | | | 単 1 号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 187,040 | | | |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 49,000 | 49,000 | | | 単 2 号 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 28,700 | 28,700 | | | 単 3 号 |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | 内 4 号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 534,142 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 534,142 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 72,142 | | | |
| 旅費交通費（率計上） | | 式 | 1 | | 72,142 | | | 内　5 号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 462,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 462,000 | | | 内　6 号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 12,195,798 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 6,166,457 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 9,887,745 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 28,250,000 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 上鳥羽地区他電線共同溝基本設計業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>消費税相当額 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,825,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 31,075,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　1 号 | 電線共同溝詳細設計 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | 箇所 | 1 | 478,984 | 478,984 | 単　4 号 |
| | 現地踏査 | | 箇所 | 1 | 336,801 | 336,801 | 単　5 号 |
| | 設計条件の整理・検討 | | 箇所 | 1 | 504,892 | 504,892 | 単　6 号 |
| | 平面・縦断線形設計 | | 箇所 | 1 | 997,973 | 997,973 | 単　7 号 |
| | 数量計算 | | 箇所 | 1 | 950,096 | 950,096 | 単　8 号 |
| | 管路部設計 | | 箇所 | 1 | 749,880 | 749,880 | 単　9 号 |
| | 特殊部設計 | | 箇所 | 1 | 916,106 | 916,106 | 単　10 号 |
| | 地上機器部設計 | | 箇所 | 1 | 606,660 | 606,660 | 単　11 号 |
| | 施工計画 | | 箇所 | 1 | 385,300 | 385,300 | 単　12 号 |
| | 関係機関との協議用資料作成 | | 箇所 | 1 | 627,593 | 627,593 | 単　13 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 734,540 | 734,540 | 単　14 号 |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　1 号 | 電線共同溝詳細設計 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 695,782 | 695,782 | 単　15 号 |
| 計 | | | | | | 7,984,607 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　2 号 | 電線共同溝詳細設計 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | 箇所 | 1 | 165,005 | 165,005 | 単　16 号 |
| | 現地踏査 | | 箇所 | 1 | 116,025 | 116,025 | 単　17 号 |
| | 設計条件の整理・検討 | | 箇所 | 1 | 173,930 | 173,930 | 単　18 号 |
| | 平面・縦断線形設計 | | 箇所 | 1 | 343,791 | 343,791 | 単　19 号 |
| | 数量計算 | | 箇所 | 1 | 327,297 | 327,297 | 単　20 号 |
| | 管路部設計 | | 箇所 | 1 | 258,325 | 258,325 | 単　21 号 |
| | 特殊部設計 | | 箇所 | 1 | 315,588 | 315,588 | 単　22 号 |
| | 地上機器部設計 | | 箇所 | 1 | 208,987 | 208,987 | 単　23 号 |
| | 施工計画 | | 箇所 | 1 | 132,732 | 132,732 | 単　24 号 |
| | 関係機関との協議用資料作成 | | 箇所 | 1 | 216,199 | 216,199 | 単　25 号 |
| | 照査 | | 箇所 | 1 | 253,041 | 253,041 | 単　26 号 |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　　2 号 | 電線共同溝詳細設計 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 箇所 | 1 | 239,689 | 239,689 | 単　　27 号 |
| 計 | | | | | | 2,750,609 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　3 号 | 打合せ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | 内　7 号 |
| 計 | | | | | | 522,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　4 号 | 公開用成果品の作成 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品作成費 | | 式 | 1 | | 109,340 | 内　8 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| 単価適用年月 | 2021.07 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　5 号 | 旅費交通費（率計上） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,451,174 | |
| | 旅費交通費（率計上） | | 式 | 1 | | 72,142 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 72,142 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| 単価適用年月 | 2021.07 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　6 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,451,174 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 462,000 | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9×直人費(千円)^0.45<br>（千円未満切り捨て） |
| 計 | | | | | | 462,000 | |
| | | | | | | | |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　　7 号 | 打合せ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 522,200 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 57,400 | 200,900 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.5 | 51,200 | 179,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.5 | 40,600 | 142,100 | |
| 計 | | | | | | 522,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公開用成果品の作成

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　8 号 | 公開用成果品作成費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関 | 数量 | 1 | 単価 | 54,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関打合せ協議 | | 機関 | 1 | 54,300 | 54,300 | 単 28 号 | |
| 計 | | | | | | 54,300 | | |
| 単価 | | | | | | 54,300 | 円／機関 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 2 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 49,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 49,000 | 49,000 | 単 29 号 | |
| 計 | | | | | | 49,000 | | |
| 単価 | | | | | | 49,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　3 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 28,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 28,700 | 28,700 | 単　30 号 | |
| 計 | | | | | | 28,700 | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 4 号 | 設計計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 478,984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 469,593 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 2.032 | 65,500 | 133,096 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.032 | 51,200 | 104,038 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.032 | 40,600 | 82,499 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.016 | 32,800 | 33,324 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,391 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,391 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 478,984 | | |
| 単価 | | | | | | 478,984 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 5 号 | 現地踏査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 336,801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 330,198 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.016 | 57,400 | 58,318 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.048 | 51,200 | 156,057 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.032 | 40,600 | 82,499 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.016 | 32,800 | 33,324 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,603 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,603 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 336,801 | | |
| 単価 | | | | | | 336,801 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 6 号 | 設計条件の整理・検討 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 504,892 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 494,993 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.048 | 57,400 | 174,955 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.032 | 51,200 | 104,038 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.048 | 40,600 | 123,748 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.016 | 32,800 | 33,324 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.032 | 29,000 | 58,928 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,899 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,899 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 504,892 | | |
| 単価 | | | | | | 504,892 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 7 号 | 平面・縦断線形設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 997,973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 978,405 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 4.064 | 51,200 | 208,076 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 6.096 | 40,600 | 247,497 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 6.096 | 32,800 | 199,948 | | |
| | 技術員 | | 人 | 7.112 | 29,000 | 206,248 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 19,568 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 19,568 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 997,973 | | |
| 単価 | | | | | | 997,973 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8 号 | 数量計算 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 950,096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 931,467 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.048 | 51,200 | 156,057 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 6.096 | 40,600 | 247,497 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 7.112 | 32,800 | 233,273 | | |
| | 技術員 | | 人 | 10.16 | 29,000 | 294,640 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 18,629 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 18,629 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 950,096 | | |
| 単価 | | | | | | 950,096 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 9 号 | 管路部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 749,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 735,177 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.048 | 51,200 | 156,057 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 5.08 | 40,600 | 206,248 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 5.08 | 32,800 | 166,624 | | |
| | 技術員 | | 人 | 7.112 | 29,000 | 206,248 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 14,703 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 14,703 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 749,880 | | |
| 単価 | | | | | | 749,880 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 特殊部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 916,106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 898,144 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 5.08 | 51,200 | 260,096 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 5.08 | 40,600 | 206,248 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 5.08 | 32,800 | 166,624 | | |
| | 技術員 | | 人 | 9.144 | 29,000 | 265,176 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 17,962 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 17,962 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 916,106 | | |
| 単価 | | | | | | 916,106 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 11 号 | 地上機器部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 606,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 594,765 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 4.064 | 51,200 | 208,076 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 4.064 | 40,600 | 164,998 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 4.064 | 32,800 | 133,299 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.048 | 29,000 | 88,392 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,895 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,895 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 606,660 | | |
| 単価 | | | | | | 606,660 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 施工計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 385,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 377,746 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.032 | 51,200 | 104,038 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.048 | 40,600 | 123,748 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.016 | 32,800 | 33,324 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,554 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,554 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 385,300 | | |
| 単価 | | | | | | 385,300 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 13 号 | 関係機関との協議用資料作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 627,593 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 615,288 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.032 | 51,200 | 104,038 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 5.08 | 40,600 | 206,248 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 3.048 | 32,800 | 99,974 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.048 | 29,000 | 88,392 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 12,305 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 12,305 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 627,593 | | |
| 単価 | | | | | | 627,593 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 14 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 734,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 720,138 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.048 | 51,200 | 156,057 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 6.096 | 40,600 | 247,497 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 6.096 | 32,800 | 199,948 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 14,402 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 14,402 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 734,540 | | |
| 単価 | | | | | | 734,540 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 15 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 695,782 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 682,140 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.032 | 57,400 | 116,636 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 4.064 | 51,200 | 208,076 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 5.08 | 40,600 | 206,248 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.016 | 32,800 | 33,324 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.064 | 29,000 | 117,856 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 13,642 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 13,642 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 695,782 | | |
| 単価 | | | | | | 695,782 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 16 号 | 設計計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 165,005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 161,770 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.7 | 65,500 | 45,850 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.7 | 40,600 | 28,420 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.35 | 32,800 | 11,480 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,235 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,235 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 165,005 | | |
| 単価 | | | | | | 165,005 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 17 号 | 現地踏査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 116,025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 113,750 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.35 | 57,400 | 20,090 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.05 | 51,200 | 53,760 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.7 | 40,600 | 28,420 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.35 | 32,800 | 11,480 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,275 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,275 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 116,025 | | |
| 単価 | | | | | | 116,025 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 18 号 | 設計条件の整理・検討 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 173,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 170,520 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.05 | 57,400 | 60,270 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.05 | 40,600 | 42,630 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.35 | 32,800 | 11,480 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.7 | 29,000 | 20,300 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,410 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,410 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 173,930 | | |
| 単価 | | | | | | 173,930 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 19 号 | 平面・縦断線形設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 343,791 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 337,050 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.4 | 51,200 | 71,680 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.1 | 40,600 | 85,260 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.1 | 32,800 | 68,880 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.45 | 29,000 | 71,050 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,741 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,741 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 343,791 | | |
| 単価 | | | | | | 343,791 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 数量計算 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 327,297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 320,880 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.05 | 51,200 | 53,760 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.1 | 40,600 | 85,260 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.45 | 32,800 | 80,360 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.5 | 29,000 | 101,500 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,417 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,417 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 327,297 | | |
| 単価 | | | | | | 327,297 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 21 号 | 管路部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 258,325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 253,260 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.05 | 51,200 | 53,760 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.75 | 40,600 | 71,050 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.75 | 32,800 | 57,400 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.45 | 29,000 | 71,050 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,065 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,065 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 258,325 | | |
| 単価 | | | | | | 258,325 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 特殊部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 315,588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 309,400 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.75 | 51,200 | 89,600 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.75 | 40,600 | 71,050 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.75 | 32,800 | 57,400 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.15 | 29,000 | 91,350 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,188 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,188 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 315,588 | | |
| 単価 | | | | | | 315,588 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 23 号 | 地上機器部設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 208,987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 204,890 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.4 | 51,200 | 71,680 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.4 | 40,600 | 56,840 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.4 | 32,800 | 45,920 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.05 | 29,000 | 30,450 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,097 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,097 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 208,987 | | |
| 単価 | | | | | | 208,987 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 24 号 | 施工計画 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 132,732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 130,130 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.05 | 40,600 | 42,630 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.35 | 32,800 | 11,480 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,602 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,602 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 132,732 | | |
| 単価 | | | | | | 132,732 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

電線共同溝詳細設計

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 25 号 | 関係機関との協議用資料作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 216,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 211,960 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.7 | 51,200 | 35,840 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.75 | 40,600 | 71,050 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.05 | 32,800 | 34,440 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.05 | 29,000 | 30,450 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,239 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,239 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 216,199 | | |
| 単価 | | | | | | 216,199 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 26 号 | 照査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 253,041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 248,080 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.05 | 51,200 | 53,760 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.1 | 40,600 | 85,260 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.1 | 32,800 | 68,880 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,961 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,961 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 253,041 | | |
| 単価 | | | | | | 253,041 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 27 号 | 報告書作成 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 239,689 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 234,990 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 57,400 | 40,180 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.4 | 51,200 | 71,680 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.75 | 40,600 | 71,050 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.35 | 32,800 | 11,480 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.4 | 29,000 | 40,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,699 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,699 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 239,689 | | |
| 単価 | | | | | | 239,689 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

関係機関打合せ協議

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 28 号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関 | 数量 | 1 | 単価 | 54,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 54,300 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | | |
| 計 | | | | | | 54,300 | | |
| 単価 | | | | | | 54,300 | 円／機関 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 29 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 49,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 49,000 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.5 | 40,600 | 20,300 | | |
| 計 | | | | | | 49,000 | | |
| 単価 | | | | | | 49,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

照査技術者による報告

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2021.07 |
| 歩掛適用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 30 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 28,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 28,700 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | | |
| 計 | | | | | | 28,700 | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円／回 | |