

令和3年5月27日契約

三宝地区高規格堤防計画検討他業務

【業務設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務
履行場所	大阪府堺市堺区松屋大和川通地先～大阪府堺市堺区松屋町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	8) 地 区	堺市・松原市・藤井寺市他
3) 業務番号	21864120040005	9) 河川・路線	大和川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	277 日間 自 令和 3年 5月28日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務					業種 項目	設計業務 高規格堤防計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高規格堤防計画検討		式	1		17,633,950				
高規格堤防計画検討		式	1		17,633,950				
計画準備		式	1		343,400				
計画準備		式	1		343,400			内 1号	
現地踏査		式	1		257,800				
現地踏査		式	1		257,800			内 2号	
施工ステップの検討		式	1		446,700				
施工ステップの検討		式	1		446,700			内 3号	

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務				業種 項目	設計業務 高規格堤防計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発注ロットの検討		式	1		512,400			
発注ロットの検討		式	1		512,400			内 4号
周辺施設（高架橋）に関する影響検討		式	1		310,700			
周辺施設（高架橋）に関する影響検討		式	1		310,700			内 5号
関係機関協議資料の作成		式	1		1,121,400			
関係機関協議資料の作成		式	1		1,121,400			内 6号
高規格堤防実施設計		式	1		9,176,950			
高規格堤防実施設計		式	1		9,176,950			内 7号

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務				業種 項目	設計業務 高規格堤防計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土材調達計画の調査及び検討		式	1		4,935,800			
盛土材調達計画の調査及び検討		式	1		4,935,800			内 8号
事業監理資料の作成		式	1		528,800			
事業監理資料の作成		式	1		528,800			内 9号
共通		式	1		1,077,440			
共通（設計業務）		式	1		1,077,440			
打合せ等		式	1		861,700			
打合せ		式	1		373,000			内 10号

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		機関	9	54,300	488,700			単 1号
その他		式	1		215,740			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 2号
照査技術者による報告		回	2	28,700	57,400			単 3号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 11号
直接経費		式	1		754,881			
直接経費		式	1		754,881			
旅費交通費		式	1		117,881			

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上）		式	1		117,881			内 12号
電子成果品作成費		式	1		577,000			
電子成果品作成費		式	1		577,000			内 13号
C I Mモデル作成に係る機器費		式	1		60,000			
C I Mモデル作成に係る機器費		式	1		60,000			内 14号
直接原価（その他原価除く）		式	1		19,466,271			
その他原価		式	1		10,076,083			
一般管理費等		式	1		15,907,646			

設計内訳書

業務名	三宝地区高規格堤防計画検討他業務				業種項目	設計業務業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		45,450,000			
消費税相当額		式	1		4,545,000			
業務委託料		式	1		49,995,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		343,400	内 15号
計						343,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		257,800	内 16号
計						257,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	施工ステップの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工ステップの検討		式	1		446,700	内 17 号
計						446,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	発注ロットの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	発注ロットの検討		式	1		512,400	内 18 号
計						512,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	周辺施設（高架橋）に関する影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	周辺施設（高架橋）に関する影響検討		式	1		310,700	内 19号
計						310,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	関係機関協議資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料の作成		式	1		1,121,400	内 20号
計						1,121,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	高規格堤防実施設計						
	本体設計 (L=640m)		式	1		1,664,350	内 21号
	附帯構造物設計		式	1		1,162,200	内 22号
	仮設工設計		式	1		578,000	内 23号
	図面作成		式	1		649,000	内 24号
	数量計算		式	1		344,800	内 25号
	施工計画検討		式	1		1,087,100	内 26号
	土工の三次元設計 (河川土工) (L=640m)		式	1		805,300	内 27号
	3次元地盤モデルの作成		式	1		563,200	内 28号
	CIMモデル作成		式	1		930,200	内 29号
	概算工事費の算出		式	1		528,800	内 30号
	照査		式	1		241,000	内 31号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	盛土材調達計画の調査及び検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	建設発生土の情報収集とりまとめ		式	1		1,341,000	内 33 号
	建設発生土利活用計画資料作成及び調整		式	1		1,032,000	内 34 号
	建設発生土の技術的評価及び提案（品質、土		式	1		2,562,800	内 35 号
計						4,935,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	事業監理資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業監理資料の作成		式	1		528,800	内 36 号
計						528,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 37 号
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 38 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内	12 号	旅費交通費（率計上）					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		18,711,390	
	旅費交通費（率計上）		式	1		117,881	直人費×0.0063
計						117,881	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内	13 号	電子成果品作成費					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		18,711,390	
	電子成果品作成費		式	1		577,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						577,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	C I Mモデル作成に係る機器費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	C I Mモデル作成に係る機器費		月	6	10,000	60,000	単 7 号
計						60,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		343,400	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	4	51,200	204,800	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
計						343,400	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		257,800	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	1	40,600	40,600	
計						257,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号		施工ステップの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		446,700		
	主任技師		人	1	57,400	57,400		
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400		
	技師 (B)		人	2.5	40,600	101,500		
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400		
	技術員		人	3	29,000	87,000		
計						446,700		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	発注ロットの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		512,400	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	3	40,600	121,800	
	技師 (C)		人	3.5	32,800	114,800	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						512,400	

周辺施設（高架橋）に関する影響検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	周辺施設（高架橋）に関する影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		310,700	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	2	51,200	102,400	
	技師（B）		人	2	40,600	81,200	
	技師（C）		人	3	32,800	98,400	
計						310,700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	関係機関協議資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,121,400	
	技師（A）		人	9	51,200	460,800	
	技師（B）		人	9	40,600	365,400	
	技師（C）		人	9	32,800	295,200	
計						1,121,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	本体設計 (L=640m)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,664,350	
	理事・技師長		人	0.5	65,500	32,750	
	主任技師		人	3	57,400	172,200	
	技師 (A)		人	7	51,200	358,400	
	技師 (B)		人	15	40,600	609,000	
	技師 (C)		人	15	32,800	492,000	
計						1,664,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	附帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,162,200	
	主任技師		人	3	57,400	172,200	
	技師 (A)		人	5	51,200	256,000	
	技師 (B)		人	10	40,600	406,000	
	技師 (C)		人	10	32,800	328,000	
計						1,162,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	仮設工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		578,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
計						578,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		649,000	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	7	40,600	284,200	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
計						649,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		344,800	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
計						344,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号		施工計画検討					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,087,100	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	8	40,600	324,800	
	技師 (C)		人	13	32,800	426,400	
計						1,087,100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	土工の三次元設計（河川土工）（L=640m）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		805,300	
	理事・技師長		人	1	65,500	65,500	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師（A）		人	3	51,200	153,600	
	技師（B）		人	4	40,600	162,400	
	技師（C）		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
計						805,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	3次元地盤モデルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		563,200	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
計						563,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	CIMモデル作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		930,200		
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200		
	技師 (B)		人	10	40,600	406,000		
	技師 (C)		人	10	32,800	328,000		
	技術員		人	5	29,000	145,000		
計						930,200		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	概算工事費の算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		528,800	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	3	40,600	121,800	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						528,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		241,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
計						241,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		623,000	
	技師 (A)		人	5	51,200	256,000	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
計						623,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	建設発生土の情報収集とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,341,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	15	32,800	492,000	
	技術員		人	15	29,000	435,000	
計						1,341,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	建設発生土利活用計画資料作成及び調整						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,032,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	10	32,800	328,000	
	技術員		人	10	29,000	290,000	
計						1,032,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	建設発生土の技術的評価及び提案（品質、土						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,562,800	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師（A）		人	4	51,200	204,800	
	技師（B）		人	10	40,600	406,000	
	技師（C）		人	30	32,800	984,000	
	技術員		人	31.4	29,000	910,600	
計						2,562,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	事業監理資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		528,800	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	3	40,600	121,800	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						528,800	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373,000	
	主任技師		人	2.5	57,400	143,500	
	技師（A）		人	2.5	51,200	128,000	
	技師（B）		人	2.5	40,600	101,500	
計						373,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師 (C)		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54,300	54,300	単 4 号	
計						54,300		
単価						54,300	円/機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49,000	49,000	単 5 号	
計						49,000		
単価						49,000	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価 28,700
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 6 号
計						28,700	
単価						28,700	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54,300	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
計						54,300	
単価						54,300	円/機関

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1			49,000		49,000
	主任技師		人	0.5	57,400		28,700		
	技師 (B)		人	0.5	40,600		20,300		
計							49,000		
単価							49,000	円/回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1			28,700		
	主任技師		人	0.5	57,400		28,700		
計							28,700		
単価							28,700	円/回	

C I Mモデル作成に係る機器費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	月	数量	単価	金額	単価	摘要
	C I Mモデル作成に係る機器費		月	1	10,000		10,000		
計							10,000		
単価							10,000	円/月	