

令和 3 年 5 月 21 日契約

遠里小野地区他護岸詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	遠里小野地区他護岸詳細設計業務
履行場所	自) 大阪府大阪市住之江新北島地先 至) 大阪府柏原市国分東条町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	8) 地 区	堺市・松原市・藤井寺市他
3) 業務番号	20210120172846	9) 河川・路線	大和川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	213 日間 自 令和 3年 5月22日 (当初) 至 令和 3年12月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 4月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	遠里小野地区他護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		12,365,515			
護岸設計		式	1		12,365,515			
護岸詳細設計		式	1		8,201,997			
護岸詳細設計 遠里小野地区	片側	(m)式	(300)1		2,621,132			内 1 号
護岸詳細設計 常磐地区	片側	(m)式	(200)1		1,717,190			内 2 号
護岸詳細設計 矢田地区	片側	(m)式	(200)1		1,717,190			内 3 号
護岸詳細設計 長吉川辺地区	片側	(m)式	(300)1		2,146,485			内 4 号
河道計画および水位低減対策予備設計		式	1		3,565,818			

設計内訳書

業務名	遠里小野地区他護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河道計画および水位低減対策予備設計 青谷地区		式	1		3,565,818			内 5 号
関係機関協議資料作成		式	1		597,700			
関係機関協議資料作成（遠里小野地区）		式	1		193,200			内 6 号
関係機関協議資料作成（青谷地区）		式	1		404,500			内 7 号
共通		式	1		511,040			
共通（設計業務）		式	1		511,040			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 8 号

設計内訳書

業務名	遠里小野地区他護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		138,040			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 1 号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 9 号
直接経費		式	1		562,668			
直接経費		式	1		562,668			
旅費交通費		式	1		79,668			
旅費（率計上）		式	1		79,668			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		483,000			

設計内訳書

業務名	遠里小野地区他護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		483,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		13,439,223			
その他原価		式	1		6,809,776			
一般管理費等		式	1		10,901,001			
業務価格		式	1		31,150,000			
消費税相当額		式	1		3,115,000			
業務委託料		式	1		34,265,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(300)1		136, 718	内 12 号
	現地踏査 片側		(m)式	(300)1		173, 640	内 13 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(300)1		132, 306	内 14 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(300)1		142, 657	内 15 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(300)1		89, 725	内 16 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(300)1		136, 999	内 17 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(300)1		142, 657	内 18 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(300)1		52, 855	内 19 号
	施工計画 片側		(m)式	(300)1		251, 269	内 20 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(300)1		142, 657	内 21 号
	図面作成 片側		(m)式	(300)1		477, 457	内 22 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	パース作成 片側		(m)式	(300) 1		142, 657	内 23 号
	数量計算 片側		(m)式	(300) 1		204, 576	内 24 号
	照査 片側		(m)式	(300) 1		221, 319	内 25 号
	報告書作成 片側		(m)式	(300) 1		173, 640	内 26 号
計						2, 621, 132	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		96,798	内 27 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		122,910	内 28 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		93,636	内 29 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 30 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		63,546	内 31 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		97,002	内 32 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 33 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		177,888	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 35 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		338,028	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		144,840	内 37 号

单価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 4 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		96,798	内 27 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		122,910	内 28 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		93,636	内 29 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 30 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		63,546	内 31 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		97,002	内 32 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 33 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		177,888	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 35 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		338,028	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		144,840	内 37 号

單價適用年月	2021.04
步掛適用年月	2021.04
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

– 6 –

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(300)1		120, 997	内 40 号
	現地踏査 片側		(m)式	(300)1		153, 637	内 41 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(300)1		117, 045	内 42 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(300)1		126, 225	内 43 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(300)1		79, 432	内 44 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(300)1		121, 252	内 45 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(300)1		126, 225	内 46 号
	施工計画 片側		(m)式	(300)1		222, 360	内 47 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(300)1		126, 225	内 48 号
	図面作成 片側		(m)式	(300)1		422, 535	内 49 号
	数量計算 片側		(m)式	(300)1		181, 050	内 50 号

單價適用年月	2021.04
步掛適用年月	2021.04
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 8 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	河道計画および水位低減対策予備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		80,274	内 53 号
	現地踏査		式	1		100,980	内 54 号
	既存資料の整理		式	1		104,448	内 55 号
	河道計画検討		式	1		1,044,276	内 56 号
	予備設計		式	1		1,907,808	内 57 号
	照査		式	1		205,122	内 58 号
	報告書作成		式	1		122,910	内 59 号
計						3,565,818	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	関係機関協議資料作成（遠里小野地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成（遠里小野地区）		式	1		193, 200	内 60 号
計						193, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	関係機関協議資料作成（青谷地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成（青谷地区）		式	1		404, 500	内 61 号
計						404, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 62 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109, 340	内 63 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12, 645, 824	
	旅費（率計上）		式	1		79, 668	直人費×0. 0063
計						79, 668	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12, 645, 824	
	電子成果品作成費		式	1		483, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						483, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134, 038	
	主任技師		人	0. 706	57, 400	40, 524	
	技師（A）		人	0. 706	51, 200	36, 147	
	技師（B）		人	1. 413	40, 600	57, 367	
直接経費			式	1		2, 680	
	電子計算機使用料		式	1		2, 680	直接人件費の 2 %
計						136, 718	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		170,236	
	主任技師		人	0.706	57,400	40,524	
	技師（A）		人	1.413	51,200	72,345	
	技師（B）		人	1.413	40,600	57,367	
直接経費			式	1		3,404	
	電子計算機使用料		式	1		3,404	直接人件費の 2 %
計						173,640	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129, 712	
	技師（A）		人	1. 413	51, 200	72, 345	
	技師（B）		人	1. 413	40, 600	57, 367	
直接経費			式	1		2, 594	
	電子計算機使用料		式	1		2, 594	直接人件費の 2 %
計						132, 306	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,860	
	技師（A）		人	0.706	51,200	36,147	
	技師（B）		人	1.413	40,600	57,367	
	技師（C）		人	1.413	32,800	46,346	
直接経費			式	1		2,797	
	電子計算機使用料		式	1		2,797	直接人件費の 2 %
計						142,657	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,966	
	技師（A）		人	0.706	51,200	36,147	
	技師（B）		人	0.706	40,600	28,663	
	技師（C）		人	0.706	32,800	23,156	
直接経費			式	1		1,759	
	電子計算機使用料		式	1		1,759	直接人件費の 2 %
計						89,725	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134,313	
	技師（A）		人	0.706	51,200	36,147	
	技師（B）		人	0.706	40,600	28,663	
	技師（C）		人	2.119	32,800	69,503	
直接経費			式	1		2,686	
	電子計算機使用料		式	1		2,686	直接人件費の 2 %
計						136,999	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 860	
	技師（A）		人	0. 706	51, 200	36, 147	
	技師（B）		人	1. 413	40, 600	57, 367	
	技師（C）		人	1. 413	32, 800	46, 346	
直接経費			式	1		2, 797	
	電子計算機使用料		式	1		2, 797	直接人件費の 2 %
計						142, 657	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		51,819	
	技師（B）		人	0.706	40,600	28,663	
	技師（C）		人	0.706	32,800	23,156	
直接経費			式	1		1,036	
	電子計算機使用料		式	1		1,036	直接人件費の 2 %
計						52,855	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		246, 343	
	技師（A）		人	2. 119	51, 200	108, 492	
	技師（B）		人	2. 825	40, 600	114, 695	
	技師（C）		人	0. 706	32, 800	23, 156	
直接経費			式	1		4, 926	
	電子計算機使用料		式	1		4, 926	直接人件費の 2 %
計						251, 269	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,860	
	技師 (A)		人	0.706	51,200	36,147	
	技師 (B)		人	1.413	40,600	57,367	
	技師 (C)		人	1.413	32,800	46,346	
直接経費			式	1		2,797	
	電子計算機使用料		式	1		2,797	直接人件費の 2 %
計						142,657	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		468, 096	
	技師（B）		人	2. 119	40, 600	86, 031	
	技師（C）		人	3. 531	32, 800	115, 816	
	技術員		人	9. 181	29, 000	266, 249	
直接経費			式	1		9, 361	
	電子計算機使用料		式	1		9, 361	直接人件費の 2 %
計						477, 457	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 860	
	技師（A）		人	0. 706	51, 200	36, 147	
	技師（B）		人	1. 413	40, 600	57, 367	
	技師（C）		人	1. 413	32, 800	46, 346	
直接経費			式	1		2, 797	
	電子計算機使用料		式	1		2, 797	直接人件費の 2 %
計						142, 657	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		200, 565	
	技師（B）		人	0. 706	40, 600	28, 663	
	技師（C）		人	2. 119	32, 800	69, 503	
	技術員		人	3. 531	29, 000	102, 399	
直接経費			式	1		4, 011	
	電子計算機使用料		式	1		4, 011	直接人件費の 2 %
計						204, 576	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		216, 980	
	主任技師		人	0. 706	57, 400	40, 524	
	技師（A）		人	0. 706	51, 200	36, 147	
	技師（B）		人	2. 543	40, 600	103, 245	
	技師（C）		人	1. 13	32, 800	37, 064	
直接経費			式	1		4, 339	
	電子計算機使用料		式	1		4, 339	直接人件費の 2 %
計						221, 319	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		170,236	
	主任技師		人	0.706	57,400	40,524	
	技師（A）		人	1.413	51,200	72,345	
	技師（B）		人	1.413	40,600	57,367	
直接経費			式	1		3,404	
	電子計算機使用料		式	1		3,404	直接人件費の 2 %
計						173,640	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		1,898	
	電子計算機使用料		式	1		1,898	直接人件費の 2 %
計						96,798	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,500	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		2,410	
	電子計算機使用料		式	1		2,410	直接人件費の 2 %
計						122,910	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 800	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
直接経費			式	1		1, 836	
	電子計算機使用料		式	1		1, 836	直接人件費の 2 %
計						93, 636	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62,300	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	0.5	32,800	16,400	
直接経費			式	1		1,246	
	電子計算機使用料		式	1		1,246	直接人件費の 2 %
計						63,546	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95,100	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		1,902	
	電子計算機使用料		式	1		1,902	直接人件費の 2 %
計						97,002	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174, 400	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400	
直接経費			式	1		3, 488	
	電子計算機使用料		式	1		3, 488	直接人件費の 2 %
計						177, 888	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
	技師 (B)		人	1	40,600	40,600	
	技師 (C)		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		331, 400	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
	技術員		人	6. 5	29, 000	188, 500	
直接経費			式	1		6, 628	
	電子計算機使用料		式	1		6, 628	直接人件費の 2 %
計						338, 028	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142, 000	
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500	
直接経費			式	1		2, 840	
	電子計算機使用料		式	1		2, 840	直接人件費の 2 %
計						144, 840	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		153, 620	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
	技師（B）		人	1. 8	40, 600	73, 080	
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240	
直接経費			式	1		3, 072	
	電子計算機使用料		式	1		3, 072	直接人件費の 2 %
計						156, 692	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,500	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		2,410	
	電子計算機使用料		式	1		2,410	直接人件費の 2 %
計						122,910	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,625	
	主任技師		人	0.625	57,400	35,875	
	技師（A）		人	0.625	51,200	32,000	
	技師（B）		人	1.25	40,600	50,750	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,997	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		150,625	
	主任技師		人	0.625	57,400	35,875	
	技師（A）		人	1.25	51,200	64,000	
	技師（B）		人	1.25	40,600	50,750	
直接経費			式	1		3,012	
	電子計算機使用料		式	1		3,012	直接人件費の 2 %
計						153,637	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		114, 750	
	技師（A）		人	1. 25	51, 200	64, 000	
	技師（B）		人	1. 25	40, 600	50, 750	
直接経費			式	1		2, 295	
	電子計算機使用料		式	1		2, 295	直接人件費の 2 %
計						117, 045	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123, 750	
	技師（A）		人	0. 625	51, 200	32, 000	
	技師（B）		人	1. 25	40, 600	50, 750	
	技師（C）		人	1. 25	32, 800	41, 000	
直接経費			式	1		2, 475	
	電子計算機使用料		式	1		2, 475	直接人件費の 2 %
計						126, 225	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,875	
	技師（A）		人	0.625	51,200	32,000	
	技師（B）		人	0.625	40,600	25,375	
	技師（C）		人	0.625	32,800	20,500	
直接経費			式	1		1,557	
	電子計算機使用料		式	1		1,557	直接人件費の 2 %
計						79,432	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,875	
	技師（A）		人	0.625	51,200	32,000	
	技師（B）		人	0.625	40,600	25,375	
	技師（C）		人	1.875	32,800	61,500	
直接経費			式	1		2,377	
	電子計算機使用料		式	1		2,377	直接人件費の 2 %
計						121,252	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,750	
	技師（A）		人	0.625	51,200	32,000	
	技師（B）		人	1.25	40,600	50,750	
	技師（C）		人	1.25	32,800	41,000	
直接経費			式	1		2,475	
	電子計算機使用料		式	1		2,475	直接人件費の 2 %
計						126,225	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		218, 000	
	技師（A）		人	1. 875	51, 200	96, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
	技師（C）		人	0. 625	32, 800	20, 500	
直接経費			式	1		4, 360	
	電子計算機使用料		式	1		4, 360	直接人件費の 2 %
計						222, 360	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123, 750	
	技師 (A)		人	0. 625	51, 200	32, 000	
	技師 (B)		人	1. 25	40, 600	50, 750	
	技師 (C)		人	1. 25	32, 800	41, 000	
直接経費			式	1		2, 475	
	電子計算機使用料		式	1		2, 475	直接人件費の 2 %
計						126, 225	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		414, 250	
	技師（B）		人	1. 875	40, 600	76, 125	
	技師（C）		人	3. 125	32, 800	102, 500	
	技術員		人	8. 125	29, 000	235, 625	
直接経費			式	1		8, 285	
	電子計算機使用料		式	1		8, 285	直接人件費の 2 %
計						422, 535	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177, 500	
	技師（B）		人	0. 625	40, 600	25, 375	
	技師（C）		人	1. 875	32, 800	61, 500	
	技術員		人	3. 125	29, 000	90, 625	
直接経費			式	1		3, 550	
	電子計算機使用料		式	1		3, 550	直接人件費の 2 %
計						181, 050	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		192, 025	
	主任技師		人	0. 625	57, 400	35, 875	
	技師（A）		人	0. 625	51, 200	32, 000	
	技師（B）		人	2. 25	40, 600	91, 350	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
直接経費			式	1		3, 840	
	電子計算機使用料		式	1		3, 840	直接人件費の 2 %
計						195, 865	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		150,625	
	主任技師		人	0.625	57,400	35,875	
	技師（A）		人	1.25	51,200	64,000	
	技師（B）		人	1.25	40,600	50,750	
直接経費			式	1		3,012	
	電子計算機使用料		式	1		3,012	直接人件費の 2 %
計						153,637	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		78,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,574	
	電子計算機使用料		式	1		1,574	直接人件費の 2 %
計						80,274	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99, 000	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
直接経費			式	1		1, 980	
	電子計算機使用料		式	1		1, 980	直接人件費の 2 %
計						100, 980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	既存資料の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		102, 400	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
	技術員		人	1	29, 000	29, 000	
直接経費			式	1		2, 048	
	電子計算機使用料		式	1		2, 048	直接人件費の 2 %
計						104, 448	

河道計画および水位低減対策予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	河道計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 023, 800	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600	
	技師（B）		人	5	40, 600	203, 000	
	技師（C）		人	8	32, 800	262, 400	
	技術員		人	10	29, 000	290, 000	
直接経費			式	1		20, 476	
	電子計算機使用料		式	1		20, 476	直接人件費の 2 %
計						1, 044, 276	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	予備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の決定		式	1		721, 038	内 64 号
	本体設計		式	1		353, 736	内 65 号
	施工計画		式	1		362, 508	内 66 号
	図面作成		式	1		357, 204	内 67 号
	数量計算		式	1		113, 322	内 68 号
計						1, 907, 808	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201, 100	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
直接経費			式	1		4, 022	
	電子計算機使用料		式	1		4, 022	直接人件費の 2 %
計						205, 122	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120, 500	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
直接経費			式	1		2, 410	
	電子計算機使用料		式	1		2, 410	直接人件費の 2 %
計						122, 910	

関係機関協議資料作成（遠里小野地区）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	関係機関協議資料作成（遠里小野地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		193, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
	技術員		人	3	29, 000	87, 000	
計						193, 200	

関係機関協議資料作成（青谷地区）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	関係機関協議資料作成（青谷地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		404, 500	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
	技術員		人	5	29, 000	145, 000	
計						404, 500	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		706, 900	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	5	32, 800	164, 000	
	技術員		人	10	29, 000	290, 000	
直接経費			式	1		14, 138	
	電子計算機使用料		式	1		14, 138	直接人件費の 2 %
計						721, 038	

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	本体設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		346, 800	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
	技術員		人	4	29, 000	116, 000	
直接経費			式	1		6, 936	
	電子計算機使用料		式	1		6, 936	直接人件費の 2 %
計						353, 736	

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		355, 400	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	4	32, 800	131, 200	
直接経費			式	1		7, 108	
	電子計算機使用料		式	1		7, 108	直接人件費の 2 %
計						362, 508	

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		350, 200	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
	技術員		人	5	29, 000	145, 000	
直接経費			式	1		7, 004	
	電子計算機使用料		式	1		7, 004	直接人件費の 2 %
計						357, 204	

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 100	
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
	技術員		人	2	29, 000	58, 000	
直接経費			式	1		2, 222	
	電子計算機使用料		式	1		2, 222	直接人件費の 2 %
計						113, 322	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 2 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	28, 700
	金額	摘要	
	28, 700		
400	28, 700		
	28, 700		
	28, 700	円／回	