

令和 3 年 5 月 24 日契約

大和川奈良管内護岸詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大和川奈良管内護岸詳細設計業務
履行場所	自) 奈良県生駒郡三郷町立野北地先 至) 奈良県大和郡山市長安寺町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	8) 地 区	生駒市・奈良市・大和郡山市他
3) 業務番号	20200130120103	9) 河川・路線	大和川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	210 日間 自 令和 3年 5月25日 (当初) 至 令和 3年12月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 5月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	大和川奈良管内護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		11,161,735			
護岸設計		式	1		11,161,735			
護岸詳細設計		式	1		11,161,735			
護岸詳細設計 大輪田地区	片側	(m)式	(200)1		1,717,190			内 1 号
護岸詳細設計 穴闇地区	片側	(m)式	(400)1		2,575,785			内 2 号
護岸詳細設計 立野北地区	片側	(m)式	(200)1		1,717,190			内 3 号
護岸詳細設計 笠目地区	片側	(m)式	(200)1		1,717,190			内 4 号
護岸詳細設計 長安寺地区	片側	(m)式	(600)1		3,434,380			内 5 号

設計内訳書

業務名	大和川奈良管内護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		511,040			
共通（設計業務）		式	1		511,040			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 6 号
その他		式	1		28,700			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 1 号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 7 号

設計内訳書

業務名	大和川奈良管内護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		534,159			
直接経費		式	1		534,159			
旅費交通費		式	1		72,159			
旅費交通費（率計上）		式	1		72,159			内 8 号
電子成果品作成費		式	1		462,000			
電子成果品作成費		式	1		462,000			内 9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,206,934			
その他原価		式	1		6,167,935			

設計内訳書

業務名	大和川奈良管内護岸詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		9,885,131			
業務価格		式	1		28,260,000			
消費税相当額		式	1		2,826,000			
業務委託料		式	1		31,086,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		96,798	内 10 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		122,910	内 11 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		93,636	内 12 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 13 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		63,546	内 14 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		97,002	内 15 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 16 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		177,888	内 17 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 18 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		338,028	内 19 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		144,840	内 20 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 2 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(400)1		145, 197	内 23 号
	現地踏査 片側		(m)式	(400)1		184, 365	内 24 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(400)1		140, 454	内 25 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(400)1		151, 470	内 26 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(400)1		95, 319	内 27 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(400)1		145, 503	内 28 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(400)1		151, 470	内 29 号
	施工計画 片側		(m)式	(400)1		266, 832	内 30 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(400)1		151, 470	内 31 号
	図面作成 片側		(m)式	(400)1		507, 042	内 32 号
	数量計算 片側		(m)式	(400)1		217, 260	内 33 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 4 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		96,798	内 10 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		122,910	内 11 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		93,636	内 12 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 13 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		63,546	内 14 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		97,002	内 15 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 16 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		177,888	内 17 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 18 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		338,028	内 19 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		144,840	内 20 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

– 6 –

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		96,798	内 10 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		122,910	内 11 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		93,636	内 12 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 13 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		63,546	内 14 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		97,002	内 15 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 16 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		177,888	内 17 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(200)1		100,980	内 18 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		338,028	内 19 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		144,840	内 20 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 8 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(600)1		193,596	内 36 号
	現地踏査 片側		(m)式	(600)1		245,820	内 37 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(600)1		187,272	内 38 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(600)1		201,960	内 39 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(600)1		127,092	内 40 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(600)1		194,004	内 41 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(600)1		201,960	内 42 号
	施工計画 片側		(m)式	(600)1		355,776	内 43 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(600)1		201,960	内 44 号
	図面作成 片側		(m)式	(600)1		676,056	内 45 号
	数量計算 片側		(m)式	(600)1		289,680	内 46 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 10 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 49 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109, 340	内 50 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費交通費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 453, 920	
	旅費交通費（率計上）		式	1		72, 159	直人費×0. 0063
計						72, 159	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 453, 920	
	電子成果品作成費		式	1		462, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						462, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		1,898	
	電子計算機使用料		式	1		1,898	直接人件費の 2 %
計						96,798	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,500	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		2,410	
	電子計算機使用料		式	1		2,410	直接人件費の 2 %
計						122,910	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91,800	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		1,836	
	電子計算機使用料		式	1		1,836	直接人件費の 2 %
計						93,636	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62,300	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	0.5	32,800	16,400	
直接経費			式	1		1,246	
	電子計算機使用料		式	1		1,246	直接人件費の 2 %
計						63,546	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95,100	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		1,902	
	電子計算機使用料		式	1		1,902	直接人件費の 2 %
計						97,002	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174,400	
	技師（A）		人	1.5	51,200	76,800	
	技師（B）		人	2	40,600	81,200	
	技師（C）		人	0.5	32,800	16,400	
直接経費			式	1		3,488	
	電子計算機使用料		式	1		3,488	直接人件費の 2 %
計						177,888	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,000	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
	技師 (B)		人	1	40,600	40,600	
	技師 (C)		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		1,980	
	電子計算機使用料		式	1		1,980	直接人件費の 2 %
計						100,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		331, 400	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
	技術員		人	6. 5	29, 000	188, 500	
直接経費			式	1		6, 628	
	電子計算機使用料		式	1		6, 628	直接人件費の 2 %
計						338, 028	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142, 000	
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500	
直接経費			式	1		2, 840	
	電子計算機使用料		式	1		2, 840	直接人件費の 2 %
計						144, 840	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		153,620	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1.8	40,600	73,080	
	技師（C）		人	0.8	32,800	26,240	
直接経費			式	1		3,072	
	電子計算機使用料		式	1		3,072	直接人件費の 2 %
計						156,692	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,500	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
直接経費			式	1		2,410	
	電子計算機使用料		式	1		2,410	直接人件費の 2 %
計						122,910	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142,350	
	主任技師		人	0.75	57,400	43,050	
	技師（A）		人	0.75	51,200	38,400	
	技師（B）		人	1.5	40,600	60,900	
直接経費			式	1		2,847	
	電子計算機使用料		式	1		2,847	直接人件費の 2 %
計						145,197	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		180, 750	
	主任技師		人	0. 75	57, 400	43, 050	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
直接経費			式	1		3, 615	
	電子計算機使用料		式	1		3, 615	直接人件費の 2 %
計						184, 365	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		137, 700	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
直接経費			式	1		2, 754	
	電子計算機使用料		式	1		2, 754	直接人件費の 2 %
計						140, 454	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,500	
	技師（A）		人	0.75	51,200	38,400	
	技師（B）		人	1.5	40,600	60,900	
	技師（C）		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		2,970	
	電子計算機使用料		式	1		2,970	直接人件費の 2 %
計						151,470	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		93,450	
	技師（A）		人	0.75	51,200	38,400	
	技師（B）		人	0.75	40,600	30,450	
	技師（C）		人	0.75	32,800	24,600	
直接経費			式	1		1,869	
	電子計算機使用料		式	1		1,869	直接人件費の 2 %
計						95,319	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142,650	
	技師（A）		人	0.75	51,200	38,400	
	技師（B）		人	0.75	40,600	30,450	
	技師（C）		人	2.25	32,800	73,800	
直接経費			式	1		2,853	
	電子計算機使用料		式	1		2,853	直接人件費の 2 %
計						145,503	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,500	
	技師（A）		人	0.75	51,200	38,400	
	技師（B）		人	1.5	40,600	60,900	
	技師（C）		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		2,970	
	電子計算機使用料		式	1		2,970	直接人件費の 2 %
計						151,470	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		261, 600	
	技師（A）		人	2. 25	51, 200	115, 200	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	0. 75	32, 800	24, 600	
直接経費			式	1		5, 232	
	電子計算機使用料		式	1		5, 232	直接人件費の 2 %
計						266, 832	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,500	
	技師 (A)		人	0.75	51,200	38,400	
	技師 (B)		人	1.5	40,600	60,900	
	技師 (C)		人	1.5	32,800	49,200	
直接経費			式	1		2,970	
	電子計算機使用料		式	1		2,970	直接人件費の 2 %
計						151,470	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		497, 100	
	技師（B）		人	2. 25	40, 600	91, 350	
	技師（C）		人	3. 75	32, 800	123, 000	
	技術員		人	9. 75	29, 000	282, 750	
直接経費			式	1		9, 942	
	電子計算機使用料		式	1		9, 942	直接人件費の 2 %
計						507, 042	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		213, 000	
	技師（B）		人	0. 75	40, 600	30, 450	
	技師（C）		人	2. 25	32, 800	73, 800	
	技術員		人	3. 75	29, 000	108, 750	
直接経費			式	1		4, 260	
	電子計算機使用料		式	1		4, 260	直接人件費の 2 %
計						217, 260	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		230, 430	
	主任技師		人	0. 75	57, 400	43, 050	
	技師（A）		人	0. 75	51, 200	38, 400	
	技師（B）		人	2. 7	40, 600	109, 620	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
直接経費			式	1		4, 608	
	電子計算機使用料		式	1		4, 608	直接人件費の 2 %
計						235, 038	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		180,750	
	主任技師		人	0.75	57,400	43,050	
	技師（A）		人	1.5	51,200	76,800	
	技師（B）		人	1.5	40,600	60,900	
直接経費			式	1		3,615	
	電子計算機使用料		式	1		3,615	直接人件費の 2 %
計						184,365	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		189,800	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	2	40,600	81,200	
直接経費			式	1		3,796	
	電子計算機使用料		式	1		3,796	直接人件費の 2 %
計						193,596	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		241, 000	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
直接経費			式	1		4, 820	
	電子計算機使用料		式	1		4, 820	直接人件費の 2 %
計						245, 820	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		183,600	
	技師（A）		人	2	51,200	102,400	
	技師（B）		人	2	40,600	81,200	
直接経費			式	1		3,672	
	電子計算機使用料		式	1		3,672	直接人件費の 2 %
計						187,272	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		198, 000	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
直接経費			式	1		3, 960	
	電子計算機使用料		式	1		3, 960	直接人件費の 2 %
計						201, 960	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124,600	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		2,492	
	電子計算機使用料		式	1		2,492	直接人件費の 2 %
計						127,092	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190, 200	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
直接経費			式	1		3, 804	
	電子計算機使用料		式	1		3, 804	直接人件費の 2 %
計						194, 004	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		198, 000	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
直接経費			式	1		3, 960	
	電子計算機使用料		式	1		3, 960	直接人件費の 2 %
計						201, 960	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		348,800	
	技師（A）		人	3	51,200	153,600	
	技師（B）		人	4	40,600	162,400	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		6,976	
	電子計算機使用料		式	1		6,976	直接人件費の 2 %
計						355,776	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		198, 000	
	技師 (A)		人	1	51, 200	51, 200	
	技師 (B)		人	2	40, 600	81, 200	
	技師 (C)		人	2	32, 800	65, 600	
直接経費			式	1		3, 960	
	電子計算機使用料		式	1		3, 960	直接人件費の 2 %
計						201, 960	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		662, 800	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	5	32, 800	164, 000	
	技術員		人	13	29, 000	377, 000	
直接経費			式	1		13, 256	
	電子計算機使用料		式	1		13, 256	直接人件費の 2 %
計						676, 056	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		284, 000	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
	技術員		人	5	29, 000	145, 000	
直接経費			式	1		5, 680	
	電子計算機使用料		式	1		5, 680	直接人件費の 2 %
計						289, 680	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	照 査 片 側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		307, 240	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	3. 6	40, 600	146, 160	
	技師（C）		人	1. 6	32, 800	52, 480	
直接経費			式	1		6, 144	
	電子計算機使用料		式	1		6, 144	直接人件費の 2 %
計						313, 384	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		241, 000	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
直接経費			式	1		4, 820	
	電子計算機使用料		式	1		4, 820	直接人件費の 2 %
計						245, 820	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 2 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		28, 700		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	