

令和4年1月31日

大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務
履行場所	(自) 奈良県奈良市八条地先 (至) 奈良県奈良市杏町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年11月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	8) 地 区	生駒市・奈良市・大和郡山市他
3) 業務番号	20210930095317	9) 河川・路線	一般国道24号
4) 契約区分	単年度(繰越しを含む)の分任官	10) 設計年月	令和 3年11月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	289 日間 自 令和 3年 9月30日 (当初) 至 令和 4年 7月15日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年11月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年11月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		16,028,280			
橋梁設計		式	1		11,876,345			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		2,138,080			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		2,138,080			内 1 号
上部工補強設計		式	1		5,060,338			
PC桁		式	1		1,537,628			内 2 号
鋼桁		式	1		3,522,710			内 3 号
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		2,605,995			

設計内訳書

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ラーメン式橋脚	基本構造物	基	1	2,605,995	2,605,995			単 1 号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		888,083			
場所打杭	基本構造物	基	1	888,083	888,083			単 2 号
旧橋撤去設計		式	1		1,183,849			
旧橋撤去設計		式	1		1,183,849			内 4 号
施工計画		式	1		4,151,935			
施工計画		式	1		4,151,935			
施工計画		式	1		1,196,090			内 5 号

設計内訳書

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋（仮受け構台）詳細設計		式	1		2,955,845			内 6 号
共通		式	1		900,840			
共通（設計業務）		式	1		900,840			
打合せ等		式	1		685,100			
打合せ		式	1		522,200			内 7 号
関係機関打合せ協議		機関	3	54,300	162,900			単 3 号
その他		式	1		106,400			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 4 号

設計内訳書

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	2	28,700	57,400			単 5 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 8 号
直接経費		式	1		653,085			
直接経費		式	1		653,085			
旅費交通費		式	1		105,085			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		105,085			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		548,000			

設計内訳書

業務名	大和北道路八条地区橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		548,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		17,582,205			
その他原価		式	1		8,982,303			
一般管理費等		式	1		14,295,492			
業務価格		式	1		40,860,000			
消費税相当額		式	1		4,086,000			
業務委託料		式	1		44,946,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	1	216, 340	216, 340	単 6 号
	動的照査		橋	1	1, 666, 960	1, 666, 960	単 7 号
	現地踏査		業務	1		254, 780	内 11 号
計						2, 138, 080	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	PC桁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	137,679	137,679	単 8 号
	設計計算		橋	1	309,182	309,182	単 9 号
	設計図		橋	1	496,189	496,189	単 10 号
	数量計算		橋	1	211,058	211,058	単 11 号
	照査		橋	1	219,810	219,810	単 12 号
	報告書作成		橋	1	163,710	163,710	単 13 号
計						1,537,628	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	鋼桁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	218, 728	218, 728	単 14 号
	設計計算		橋	1	1, 084, 606	1, 084, 606	単 15 号
	設計図		橋	1	1, 051, 171	1, 051, 171	単 16 号
	数量計算		橋	1	567, 997	567, 997	単 17 号
	照査		橋	1	462, 080	462, 080	単 18 号
	報告書作成		橋	1	138, 128	138, 128	単 19 号
計						3, 522, 710	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旧橋撤去設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	248, 920	248, 920	単 32 号
	設計計算		橋	1	231, 764	231, 764	単 33 号
	設計図		橋	1	224, 644	224, 644	単 34 号
	数量計算		橋	1	133, 783	133, 783	単 35 号
	照査		橋	1	166, 810	166, 810	単 36 号
	報告書作成		橋	1	177, 928	177, 928	単 37 号
計						1, 183, 849	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	147, 500	147, 500	単 38 号
	設計計算		橋	1	207, 740	207, 740	単 39 号
	設計図		橋	1	383, 840	383, 840	単 40 号
	数量計算		橋	1	180, 620	180, 620	単 41 号
	照査		橋	1	132, 850	132, 850	単 42 号
	報告書作成		橋	1	143, 540	143, 540	単 43 号
計						1, 196, 090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 6 号	仮橋（仮受け構台）詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	286, 181	286, 181	単 44 号
	設計計算		橋	1	707, 125	707, 125	単 45 号
	設計図		橋	1	750, 434	750, 434	単 46 号
	数量計算		橋	1	445, 372	445, 372	単 47 号
	照査		橋	1	541, 660	541, 660	単 48 号
	報告書作成		橋	1	225, 073	225, 073	単 49 号
計						2, 955, 845	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 12 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 13 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,680,230	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		105,085	直人費×0.0063
計						105,085	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,680,230	
	電子成果品作成費		式	1		548,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						548,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254, 780	
	主任技師		人	1. 4	57, 400	80, 360	
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
計						254, 780	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		522, 200	
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
計						522, 200	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 13 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	鋼製ラーメン式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	2,605,995
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	250,379	250,379	単 20 号	
	設計計算		基	1	647,026	647,026	単 21 号	
	設計図		基	1	689,744	689,744	単 22 号	
	数量計算		基	1	368,709	368,709	単 23 号	
	照査		基	1	437,427	437,427	単 24 号	
	報告書作成		基	1	212,710	212,710	単 25 号	
計						2,605,995		
単価						2,605,995	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	888, 083
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	144, 177	144, 177	単 26 号	
	設計計算		基	1	199, 920	199, 920	単 27 号	
	設計図		基	1	157, 590	157, 590	単 28 号	
	数量計算		基	1	140, 862	140, 862	単 29 号	
	照査		基	1	170, 666	170, 666	単 30 号	
	報告書作成		基	1	74, 868	74, 868	単 31 号	
計						888, 083		
単価						888, 083	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54,300	54,300	単 50 号	
計						54,300		
単価						54,300	円／機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49,000	49,000	単 51 号	
計						49,000		
単価						49,000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 52 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	座標計算		単位	橋	数量	1	単価	216, 340
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		216, 340		
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960		
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380		
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000		
計						216, 340		
単価						216, 340	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	動の照査		単位	橋	数量	1	単価	1, 666, 960
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 666, 960		
	主任技師		人	4. 8	57, 400	275, 520		
	技師（A）		人	9. 4	51, 200	481, 280		
	技師（B）		人	12. 4	40, 600	503, 440		
	技師（C）		人	12. 4	32, 800	406, 720		
計						1, 666, 960		
単価						1, 666, 960	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	137, 679
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		134, 980		
	主任技師		人	0. 3	57, 400	17, 220		
	技師（A）		人	2. 3	51, 200	117, 760		
直接経費			式	1		2, 699		
	電子計算機使用料		式	1		2, 699	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						137, 679		
単価						137, 679	円／橋	

PC桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	309, 182
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		303, 120		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	3. 2	40, 600	129, 920		
	技師（C）		人	4. 5	32, 800	147, 600		
直接経費			式	1		6, 062		
	電子計算機使用料		式	1		6, 062	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						309, 182		
単価						309, 182	円／橋	

PC桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	496, 189
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		486, 460		
	技師 (B)		人	3. 7	40, 600	150, 220		
	技師 (C)		人	5. 3	32, 800	173, 840		
	技術員		人	5. 6	29, 000	162, 400		
直接経費			式	1		9, 729		
	電子計算機使用料		式	1		9, 729	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						496, 189		
単価						496, 189	円／橋	

PC桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	211, 058
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206, 920		
	技師 (B)		人	1. 4	40, 600	56, 840		
	技師 (C)		人	2. 1	32, 800	68, 880		
	技術員		人	2. 8	29, 000	81, 200		
直接経費			式	1		4, 138		
	電子計算機使用料		式	1		4, 138	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						211, 058		
単価						211, 058	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 12 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	219, 810
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		215, 500		
	主任技師		人	0. 3	57, 400	17, 220		
	技師（A）		人	1. 1	51, 200	56, 320		
	技師（B）		人	1. 8	40, 600	73, 080		
	技師（C）		人	2. 1	32, 800	68, 880		
直接経費			式	1		4, 310		
	電子計算機使用料		式	1		4, 310	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						219, 810		
単価						219, 810	円／橋	

PC桁

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 13 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	163, 710
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		160, 500		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	1. 9	32, 800	62, 320		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		3, 210		
	電子計算機使用料		式	1		3, 210	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						163, 710		
単価						163, 710	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	218, 728
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		214, 440		
	技師長		人	1	65, 500	65, 500		
	主任技師		人	0. 9	57, 400	51, 660		
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280		
直接経費			式	1		4, 288		
	電子計算機使用料		式	1		4, 288	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						218, 728		
単価						218, 728	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	1, 084, 606
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 063, 340		
	主任技師		人	2. 9	57, 400	166, 460		
	技師（A）		人	4. 2	51, 200	215, 040		
	技師（B）		人	9. 2	40, 600	373, 520		
	技師（C）		人	9. 4	32, 800	308, 320		
直接経費			式	1		21, 266		
	電子計算機使用料		式	1		21, 266	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						1, 084, 606		
単価						1, 084, 606	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	1, 051, 171
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 030, 560		
	技師 (B)		人	8	40, 600	324, 800		
	技師 (C)		人	10. 2	32, 800	334, 560		
	技術員		人	12. 8	29, 000	371, 200		
直接経費			式	1		20, 611		
	電子計算機使用料		式	1		20, 611	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						1, 051, 171		
単価						1, 051, 171	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	567, 997
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		556, 860		
	技師 (B)		人	4. 9	40, 600	198, 940		
	技師 (C)		人	4. 9	32, 800	160, 720		
	技術員		人	6. 8	29, 000	197, 200		
直接経費			式	1		11, 137		
	電子計算機使用料		式	1		11, 137	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						567, 997		
単価						567, 997	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	462, 080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		453, 020		
	技師長		人	1	65, 500	65, 500		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	3. 8	40, 600	154, 280		
	技師（C）		人	3. 8	32, 800	124, 640		
直接経費			式	1		9, 060		
	電子計算機使用料		式	1		9, 060	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						462, 080		
単価						462, 080	円／橋	

鋼桁

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	138, 128
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135, 420		
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		2, 708		
	電子計算機使用料		式	1		2, 708	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						138, 128		
単価						138, 128	円／橋	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	250, 379
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		245, 470		
	技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550		
	主任技師		人	2. 2	57, 400	126, 280		
	技師（A）		人	2. 2	51, 200	112, 640		
直接経費			式	1		4, 909		
	電子計算機使用料		式	1		4, 909	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						250, 379		
単価						250, 379	円／基	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	647, 026
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		634, 340		
	主任技師		人	0. 1	57, 400	5, 740		
	技師（A）		人	3. 7	51, 200	189, 440		
	技師（B）		人	5	40, 600	203, 000		
	技師（C）		人	7. 2	32, 800	236, 160		
直接経費			式	1		12, 686		
	電子計算機使用料		式	1		12, 686	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						647, 026		
単価						647, 026	円／基	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	689, 744
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		676, 220		
	技師（B）		人	6. 1	40, 600	247, 660		
	技師（C）		人	6. 7	32, 800	219, 760		
	技術員		人	7. 2	29, 000	208, 800		
直接経費			式	1		13, 524		
	電子計算機使用料		式	1		13, 524	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						689, 744		
単価						689, 744	円／基	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	368, 709
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		361, 480		
	技師（B）		人	3. 7	40, 600	150, 220		
	技師（C）		人	3. 7	32, 800	121, 360		
	技術員		人	3. 1	29, 000	89, 900		
直接経費			式	1		7, 229		
	電子計算機使用料		式	1		7, 229	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						368, 709		
単価						368, 709	円／基	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	照査		単位	基	数量	1	単価	437, 427
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		428, 850		
	技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550		
	主任技師		人	2. 2	57, 400	126, 280		
	技師（A）		人	1. 6	51, 200	81, 920		
	技師（B）		人	3. 9	40, 600	158, 340		
	技師（C）		人	1. 7	32, 800	55, 760		
直接経費			式	1		8, 577		
	電子計算機使用料		式	1		8, 577	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						437, 427		
単価						437, 427	円／基	

鋼製ラーメン式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	212, 710
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		208, 540		
	技師 (A)		人	0. 3	51, 200	15, 360		
	技師 (B)		人	2. 9	40, 600	117, 740		
	技師 (C)		人	2. 3	32, 800	75, 440		
直接経費			式	1		4, 170		
	電子計算機使用料		式	1		4, 170	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						212, 710		
単価						212, 710	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	144, 177
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 350		
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
直接経費			式	1		2, 827		
	電子計算機使用料		式	1		2, 827	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						144, 177		
単価						144, 177	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	199, 920
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		196, 000		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	3. 5	32, 800	114, 800		
直接経費			式	1		3, 920		
	電子計算機使用料		式	1		3, 920	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						199, 920		
単価						199, 920	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	157, 590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154, 500		
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		3, 090		
	電子計算機使用料		式	1		3, 090	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						157, 590		
単価						157, 590	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	140, 862
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		138, 100		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		2, 762		
	電子計算機使用料		式	1		2, 762	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						140, 862		
単価						140, 862	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	照査		単位	基	数量	1	単価	170, 666
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		167, 320		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 346		
	電子計算機使用料		式	1		3, 346	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						170, 666		
単価						170, 666	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	74, 868
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73, 400		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		1, 468		
	電子計算機使用料		式	1		1, 468	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						74, 868		
単価						74, 868	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	248, 920
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		244, 040		
	技師長		人	0. 2	65, 500	13, 100		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	2. 2	51, 200	112, 640		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
直接経費			式	1		4, 880		
	電子計算機使用料		式	1		4, 880	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						248, 920		
単価						248, 920	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	231, 764
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		227, 220		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380		
	技師（C）		人	3. 3	32, 800	108, 240		
直接経費			式	1		4, 544		
	電子計算機使用料		式	1		4, 544	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						231, 764		
単価						231, 764	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	224, 644
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		220, 240		
	技師 (B)		人	1. 7	40, 600	69, 020		
	技師 (C)		人	2. 4	32, 800	78, 720		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		4, 404		
	電子計算機使用料		式	1		4, 404	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						224, 644		
単価						224, 644	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 35 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	133, 783
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		131, 160		
	技師 (B)		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師 (C)		人	1. 7	32, 800	55, 760		
	技術員		人	1. 9	29, 000	55, 100		
直接経費			式	1		2, 623		
	電子計算機使用料		式	1		2, 623	直接人件費 (標準歩掛) の 2 %	
計						133, 783		
単価						133, 783	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	166, 810
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		163, 540		
	主任技師		人	0. 4	57, 400	22, 960		
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120		
直接経費			式	1		3, 270		
	電子計算機使用料		式	1		3, 270	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						166, 810		
単価						166, 810	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 37 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	177, 928
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		174, 440		
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480		
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140		
	技師（C）		人	1. 9	32, 800	62, 320		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		3, 488		
	電子計算機使用料		式	1		3, 488	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						177, 928		
単価						177, 928	円／橋	

施工計画

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 38 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	147, 500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		147, 500		
	技師長		人	0. 4	65, 500	26, 200		
	主任技師		人	0. 6	57, 400	34, 440		
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						147, 500		
単価						147, 500	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	207, 740
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		207, 740		
	主任技師		人	0. 4	57, 400	22, 960		
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560		
	技師（B）		人	1. 7	40, 600	69, 020		
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200		
計						207, 740		
単価						207, 740	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 40 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	383, 840
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		383, 840		
	技師 (B)		人	3. 3	40, 600	133, 980		
	技師 (C)		人	4. 7	32, 800	154, 160		
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700		
計						383, 840		
単価						383, 840	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 41 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	180, 620
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		180, 620		
	技師 (B)		人	1. 6	40, 600	64, 960		
	技師 (C)		人	2. 2	32, 800	72, 160		
	技術員		人	1. 5	29, 000	43, 500		
計						180, 620		
単価						180, 620	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 42 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	132, 850
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		132, 850		
	技師長		人	0. 3	65, 500	19, 650		
	主任技師		人	0. 4	57, 400	22, 960		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	0. 2	32, 800	6, 560		
計						132, 850		
単価						132, 850	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 43 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	143, 540
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143, 540		
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960		
	技師（B）		人	1. 2	40, 600	48, 720		
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
計						143, 540		
単価						143, 540	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	286, 181
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		280, 570		
	技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1. 7	57, 400	97, 580		
	技師（A）		人	2. 3	51, 200	117, 760		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
直接経費			式	1		5, 611		
	電子計算機使用料		式	1		5, 611	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						286, 181		
単価						286, 181	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 45 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	707, 125
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		693, 260		
	主任技師		人	0. 6	57, 400	34, 440		
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600		
	技師（B）		人	5. 9	40, 600	239, 540		
	技師（C）		人	8. 1	32, 800	265, 680		
直接経費			式	1		13, 865		
	電子計算機使用料		式	1		13, 865	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						707, 125		
単価						707, 125	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 46 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	750, 434
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		735, 720		
	技師（B）		人	5. 5	40, 600	223, 300		
	技師（C）		人	7. 4	32, 800	242, 720		
	技術員		人	9. 3	29, 000	269, 700		
直接経費			式	1		14, 714		
	電子計算機使用料		式	1		14, 714	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						750, 434		
単価						750, 434	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 47 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	445, 372
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		436, 640		
	技師（B）		人	3. 2	40, 600	129, 920		
	技師（C）		人	4. 4	32, 800	144, 320		
	技術員		人	5. 6	29, 000	162, 400		
直接経費			式	1		8, 732		
	電子計算機使用料		式	1		8, 732	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						445, 372		
単価						445, 372	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 48 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	541, 660
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		531, 040		
	主任技師		人	1. 8	57, 400	103, 320		
	技師（A）		人	2. 4	51, 200	122, 880		
	技師（B）		人	4. 6	40, 600	186, 760		
	技師（C）		人	3. 6	32, 800	118, 080		
直接経費			式	1		10, 620		
	電子計算機使用料		式	1		10, 620	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						541, 660		
単価						541, 660	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 49 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	225, 073
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		220, 660		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380		
	技師（C）		人	3. 1	32, 800	101, 680		
直接経費			式	1		4, 413		
	電子計算機使用料		式	1		4, 413	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						225, 073		
単価						225, 073	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 50 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		54, 300		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
計						54, 300		
単価	関係機関打合せ協議					54, 300	円／機関	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 51 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 52 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		28, 700		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	