

令和3年4月1日

調査課調査設計資料整理業務

【業務設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	調査課調査設計資料整理業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 2年12月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 調査課	8) 地区	姫路市・飾磨郡・揖保郡他
3) 業務番号	21865133060001	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 2年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	730 日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 5年 3月 31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、庁内にて姫路河川国道事務所管内における業務に関する資料作成整理等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を図ることを目的とする業務である。	業務内容	1) 調査・設計・計画に関する資料作成整理 2) 関係機関等の協議に関する資料作成整理 3) 地元説明に関する資料作成整理

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	調査課調査設計資料整理業務				業種 項目	設計業務 直接人件費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1		53,718,000			
直接人件費		式	1		52,040,400			
調査設計資料整理		式	1		52,040,400			
調査設計資料整理		ヶ月	24	2,168,350	52,040,400			単 1 号
直接経費		式	1		1,677,600			
事務用品費		式	1		1,677,600			
事務用品費		式	1		1,677,600			内 1 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		53,718,000			

設計内訳書

業務名	調査課調査設計資料整理業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		17,345,065			
一般管理費等		式	1		38,266,935			
業務価格		式	1		109,330,000			
消費税相当額		式	1		10,933,000			
業務委託料		式	1		120,263,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	事務用品費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事務用品費		式	1		1,677,600	
計						1,677,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	技術員						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,168,350	
	技師（C）		人	58.5	32,700	1,912,950	
	超過業務時間（技師C）		時間	100	2,554	255,400	
計						2,168,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	事務用品費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	パソコン持ち込み		月	72	23,300	1,677,600	
計						1,677,600	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	調査設計資料整理		単位	ヶ月	数量	金額	単価
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		式	1		2,168,350	
計						2,168,350	
単価						2,168,350	円/ヶ月