

契約年月日 令和 3 年 5 月 31 日

揖保川田井地区築堤詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	8) 地 区	姫路市・飾磨郡・揖保郡他
3) 業務番号	20210204195014	9) 河川・路線	揖保川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	211 日間 自 令和 3年 6月 1日 (当初) 至 令和 3年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応用測量		式	1		237,317			
路線測量		式	1		237,317			
路線測量		式	1		237,317			
用地幅杭設置測量		km	0.43	551,900	237,317			単 1 号
直接経費		式	1		24,000			
直接経費		式	1		24,000			
電子成果品作成費		式	1		24,000			
電子成果品作成費		式	1		24,000			内 1 号

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	測量業務 直接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接測量費		式	1		261,317			
間接測量費		式	1		228,683			
諸経費		式	1		228,683			内 2 号
測量業務価格		式	1		490,000			
河川構造物設計		式	1		10,874,905			
護岸設計		式	1		2,828,516			
護岸詳細設計		式	1		2,713,154			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(430)1		2,713,154			内 3 号

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地幅杭設置測量		式	1		115,362			
用地幅杭設計計画		式	1		115,362			内 4 号
樋門設計		式	1		7,937,049			
樋門予備設計		式	1		2,255,526			
樋門予備設計		(箇所)式	(1)1		2,255,526			内 5 号
樋門詳細設計		式	1		5,681,523			
樋門詳細設計(剛支持直接基礎RC構造)		(箇所)式	(1)1		5,681,523			内 6 号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開用成果品の作成		式	1		109,340			
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 7 号
共通		式	1		599,900			
共通（設計業務）		式	1		599,900			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 8 号
その他		式	1		77,700			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 2 号

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 3 号
直接経費		式	1		529,961			
直接経費		式	1		529,961			
旅費交通費		式	1		70,961			
旅費（率計上）		式	1		70,961			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		459,000			
電子成果品作成費		式	1		459,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,004,766			

設計内訳書

業務名	揖保川田井地区築堤詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		6,065,516			
一般管理費等		式	1		9,729,718			
業務価格		式	1		27,800,000			
業務価格		式	1		28,290,000			
消費税相当額		式	1		2,829,000			
業務委託料		式	1		31,119,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		216, 720	
	電子成果品作成費		式	1		24, 000	2. 3×直人費(千円)÷0. 44 (千円未満切り捨て)
計						24, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		261, 317	成果検定費を除く
	諸経费率		%	91. 2			
諸経費			式	1		238, 321	直接測量費×諸経费率
調整額						-9, 638	
計						228, 683	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(430)1		152, 940	内 11 号
	現地踏査 片側		(m)式	(430)1		194, 197	内 12 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(430)1		147, 944	内 13 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(430)1		159, 548	内 14 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(430)1		100, 402	内 15 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(430)1		153, 263	内 16 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(430)1		159, 548	内 17 号
	施工計画 片側		(m)式	(430)1		281, 063	内 18 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(430)1		159, 548	内 19 号
	図面作成 片側		(m)式	(430)1		534, 084	内 20 号
	数量計算 片側		(m)式	(430)1		228, 847	内 21 号

單價適用年月	2021.05
步掛適用年月	2021.05
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 4 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	用地幅杭設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用地幅杭設計計画		式	1		115,362	内 24 号
計						115,362	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	樋門予備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の検討		(箇所)式	(1)1		1,757,154	内 25 号
	施工計画検討		(箇所)式	(1)1		498,372	内 26 号
計						2,255,526	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	樋門詳細設計(剛支持直接基礎 R C 構造)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		166, 377	内 27 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		164, 245	内 28 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(1)1		411, 631	内 29 号
	景観設計		(箇所)式	(1)1		208, 722	内 30 号
	構造設計		(箇所)式	(1)1		2, 789, 266	内 31 号
	施工計画		(箇所)式	(1)1		307, 851	内 32 号
	仮設構造物設計		(箇所)式	(1)1		356, 688	内 33 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		432, 464	内 34 号
	照査		(箇所)式	(1)1		474, 315	内 35 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		369, 964	内 36 号
計						5, 681, 523	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 37 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 38 号
計						522,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 263, 726	
	旅費（率計上）		式	1		70, 961	直人費×0. 0063
計						70, 961	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 263, 726	
	電子成果品作成費		式	1		459, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						459, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		149, 942	
	主任技師		人	0. 79	57, 400	45, 346	
	技師（A）		人	0. 79	51, 200	40, 448	
	技師（B）		人	1. 58	40, 600	64, 148	
直接経費			式	1		2, 998	
	電子計算機使用料		式	1		2, 998	直接人件費の 2 %
計						152, 940	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,390	
	主任技師		人	0.79	57,400	45,346	
	技師（A）		人	1.58	51,200	80,896	
	技師（B）		人	1.58	40,600	64,148	
直接経費			式	1		3,807	
	電子計算機使用料		式	1		3,807	直接人件費の 2 %
計						194,197	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		145, 044	
	技師（A）		人	1. 58	51, 200	80, 896	
	技師（B）		人	1. 58	40, 600	64, 148	
直接経費			式	1		2, 900	
	電子計算機使用料		式	1		2, 900	直接人件費の 2 %
計						147, 944	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		156, 420	
	技師（A）		人	0. 79	51, 200	40, 448	
	技師（B）		人	1. 58	40, 600	64, 148	
	技師（C）		人	1. 58	32, 800	51, 824	
直接経費			式	1		3, 128	
	電子計算機使用料		式	1		3, 128	直接人件費の 2 %
計						159, 548	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98,434	
	技師（A）		人	0.79	51,200	40,448	
	技師（B）		人	0.79	40,600	32,074	
	技師（C）		人	0.79	32,800	25,912	
直接経費			式	1		1,968	
	電子計算機使用料		式	1		1,968	直接人件費の 2 %
計						100,402	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		150,258	
	技師（A）		人	0.79	51,200	40,448	
	技師（B）		人	0.79	40,600	32,074	
	技師（C）		人	2.37	32,800	77,736	
直接経費			式	1		3,005	
	電子計算機使用料		式	1		3,005	直接人件費の 2 %
計						153,263	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		156, 420	
	技師（A）		人	0. 79	51, 200	40, 448	
	技師（B）		人	1. 58	40, 600	64, 148	
	技師（C）		人	1. 58	32, 800	51, 824	
直接経費			式	1		3, 128	
	電子計算機使用料		式	1		3, 128	直接人件費の 2 %
計						159, 548	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		275,552	
	技師（A）		人	2.37	51,200	121,344	
	技師（B）		人	3.16	40,600	128,296	
	技師（C）		人	0.79	32,800	25,912	
直接経費			式	1		5,511	
	電子計算機使用料		式	1		5,511	直接人件費の 2 %
計						281,063	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		156, 420	
	技師 (A)		人	0. 79	51, 200	40, 448	
	技師 (B)		人	1. 58	40, 600	64, 148	
	技師 (C)		人	1. 58	32, 800	51, 824	
直接経費			式	1		3, 128	
	電子計算機使用料		式	1		3, 128	直接人件費の 2 %
計						159, 548	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		523, 612	
	技師（B）		人	2. 37	40, 600	96, 222	
	技師（C）		人	3. 95	32, 800	129, 560	
	技術員		人	10. 27	29, 000	297, 830	
直接経費			式	1		10, 472	
	電子計算機使用料		式	1		10, 472	直接人件費の 2 %
計						534, 084	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		224, 360	
	技師（B）		人	0. 79	40, 600	32, 074	
	技師（C）		人	2. 37	32, 800	77, 736	
	技術員		人	3. 95	29, 000	114, 550	
直接経費			式	1		4, 487	
	電子計算機使用料		式	1		4, 487	直接人件費の 2 %
計						228, 847	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	照 査 片 側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		242, 719	
	主任技師		人	0. 79	57, 400	45, 346	
	技師（A）		人	0. 79	51, 200	40, 448	
	技師（B）		人	2. 844	40, 600	115, 466	
	技師（C）		人	1. 264	32, 800	41, 459	
直接経費			式	1		4, 854	
	電子計算機使用料		式	1		4, 854	直接人件費の 2 %
計						247, 573	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,390	
	主任技師		人	0.79	57,400	45,346	
	技師（A）		人	1.58	51,200	80,896	
	技師（B）		人	1.58	40,600	64,148	
直接経費			式	1		3,807	
	電子計算機使用料		式	1		3,807	直接人件費の 2 %
計						194,197	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	用地幅杭設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		113, 100	
	技師（A）		人	0. 3	51, 200	15, 360	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500	
直接経費			式	1		2, 262	
	電子計算機使用料		式	1		2, 262	直接人件費の 2 %
計						115, 362	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,722,700	
	主任技師		人	3	57,400	172,200	
	技師（A）		人	10	51,200	512,000	
	技師（B）		人	17.5	40,600	710,500	
	技師（C）		人	10	32,800	328,000	
直接経費			式	1		34,454	
	電子計算機使用料		式	1		34,454	直接人件費の 2 %
計						1,757,154	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	施工計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		488,600	
	主任技師		人	1.5	57,400	86,100	
	技師（A）		人	3.5	51,200	179,200	
	技師（B）		人	5.5	40,600	223,300	
直接経費			式	1		9,772	
	電子計算機使用料		式	1		9,772	直接人件費の 2 %
計						498,372	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		163, 115	
	主任技師		人	0. 475	57, 400	27, 265	
	技師 (A)		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師 (B)		人	0. 95	40, 600	38, 570	
直接経費			式	1		3, 262	
	電子計算機使用料		式	1		3, 262	直接人件費の 2 %
計						166, 377	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		161, 025	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師（A）		人	0. 95	51, 200	48, 640	
	技師（B）		人	1. 425	40, 600	57, 855	
直接経費			式	1		3, 220	
	電子計算機使用料		式	1		3, 220	直接人件費の 2 %
計						164, 245	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		403, 560	
	理事・技師長		人	0. 95	65, 500	62, 225	
	主任技師		人	1. 9	57, 400	109, 060	
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師（B）		人	3. 325	40, 600	134, 995	
直接経費			式	1		8, 071	
	電子計算機使用料		式	1		8, 071	直接人件費の 2 %
計						411, 631	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	景観設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		204, 630	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師（A）		人	1. 425	51, 200	72, 960	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
直接経費			式	1		4, 092	
	電子計算機使用料		式	1		4, 092	直接人件費の 2 %
計						208, 722	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 734, 575	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師（A）		人	7. 125	51, 200	364, 800	
	技師（B）		人	16. 625	40, 600	674, 975	
	技師（C）		人	25. 65	32, 800	841, 320	
	技術員		人	27. 55	29, 000	798, 950	
直接経費			式	1		54, 691	
	電子計算機使用料		式	1		54, 691	直接人件費の 2 %
計						2, 789, 266	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		301, 815	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師 (A)		人	1. 425	51, 200	72, 960	
	技師 (B)		人	2. 375	40, 600	96, 425	
	技師 (C)		人	2. 375	32, 800	77, 900	
直接経費			式	1		6, 036	
	電子計算機使用料		式	1		6, 036	直接人件費の 2 %
計						307, 851	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		349, 695	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師（A）		人	2. 375	51, 200	121, 600	
	技師（B）		人	4. 275	40, 600	173, 565	
直接経費			式	1		6, 993	
	電子計算機使用料		式	1		6, 993	直接人件費の 2 %
計						356, 688	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		423, 985	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
	技師（C）		人	4. 275	32, 800	140, 220	
	技術員		人	7. 125	29, 000	206, 625	
直接経費			式	1		8, 479	
	電子計算機使用料		式	1		8, 479	直接人件費の 2 %
計						432, 464	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		465, 015	
	理事・技師長		人	1. 425	65, 500	93, 337	
	主任技師		人	0. 95	57, 400	54, 530	
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師（B）		人	3. 42	40, 600	138, 852	
	技師（C）		人	2. 47	32, 800	81, 016	
直接経費			式	1		9, 300	
	電子計算機使用料		式	1		9, 300	直接人件費の 2 %
計						474, 315	

樋門詳細設計(剛支持直接基礎R C
構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		362, 710	
	主任技師		人	1. 425	57, 400	81, 795	
	技師 (A)		人	2. 85	51, 200	145, 920	
	技師 (B)		人	3. 325	40, 600	134, 995	
直接経費			式	1		7, 254	
	電子計算機使用料		式	1		7, 254	直接人件費の 2 %
計						369, 964	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		522, 200	
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
計						522, 200	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	用地幅杭設置測量		単位	km	数量	1	単価	551, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	座標計算		km	1	67, 630	67, 630	単 4 号	
	測定設置		km	1	208, 600	208, 600	単 5 号	
	杭打図作成		km	1	33, 610	33, 610	単 6 号	
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	164, 700	164, 700	単 7 号	
	点検整理		km	1	77, 410	77, 410	単 8 号	
計						551, 950		
単価						551, 900	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49, 000	49, 000	単 9 号	
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28, 700	28, 700	単 10 号	
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	座標計算		単位	km	数量	1	単価	67, 630
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		61, 770		
	測量技師 内業		人	0. 7	40, 000	28, 000		
	測量技師補 内業		人	1. 1	30, 700	33, 770		
機械経費			式	1		1, 853	直接人件費の 3 %	
材料費			式	1		4, 015	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		67, 638	対象額 : 67, 638	
計						67, 638		
単価						67, 630	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	測定設置		単位	km	数量	1	単価	208, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		190, 570		
	測量技師 外業		人	1. 9	40, 000	76, 000		
	測量技師補 外業		人	1. 9	30, 700	58, 330		
	測量助手 外業		人	1. 9	29, 600	56, 240		
機械経費			式	1		5, 717	直接人件費の 3 %	
材料費			式	1		12, 387	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		208, 674	対象額：208, 674	
計						208, 674		
単価						208, 600	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	杭打図作成		単位	km	数量	1	単価	33, 610
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		30, 700		
	測量技師補 内業		人	1	30, 700	30, 700		
機械経費			式	1		921	直接人件費の 3 %	
材料費			式	1		1, 995	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		33, 616	対象額 : 33, 616	
計						33, 616		
単価						33, 610	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	用地幅杭点間測量(辺長測定)		単位	km	数量		単価	164, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		150, 450		
	測量技師 外業		人	1. 5	40, 000	60, 000		
	測量技師補 外業		人	1. 5	30, 700	46, 050		
	測量助手 外業		人	1. 5	29, 600	44, 400		
機械経費			式	1		4, 513	直接人件費の 3 %	
材料費			式	1		9, 779	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		164, 742	対象額：164, 742	
計						164, 742		
単価						164, 700	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	77, 410
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		70, 700		
	測量技師 内業		人	1	40, 000	40, 000		
	測量技師補 内業		人	1	30, 700	30, 700		
機械経費			式	1		2, 121	直接人件費の 3 %	
材料費			式	1		4, 595	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		77, 416	対象額 : 77, 416	
計						77, 416		
単価						77, 410	円／km	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 9 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	28, 700
	金額	摘要	
	28, 700		
400	28, 700		
	28, 700		
	28, 700	円／回	